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1. Objetivo 

Establecer las especificaciones técnicas para la contratación de las obras para la extensión de la 
Red Federal de Fibra Optica (REFEFO) entre Perico y San Miguel de Tucumán. La infraestructura 
nueva a construir y la existente a reacondicionar se vincularán con 3 pares de fibra del hilo de 
guardia de las LATs de 500 KV, cedidas oportunamente a Arsat por el CAF para  su uso. 

2. Alcance 

 

La siguiente especificación define las pautas a tener en cuenta para la instalación de tendidos 
de cable de F.O. de la “Red de Troncal”, Reacondicionamiento de trazas existentes y 
Construcción de infraestructura en zona de servidumbre de las LATs y ET (en este último se 
respetarán las Normas de Transener que sean de aplicación) proyectada por AR-SAT, 
detallando cada enlace desde Extremo “Aꞏ hasta Extremo “B”. 

 

La Contratación de las Obras cuya ingeniería se detalla seguidamente será realizada bajo la 
modalidad “Unidad de medida”. 

 

Definición: POR UNIDAD DE MEDIDA “Mediante esta modalidad se convienen precios 

unitarios para cada ítem a liquidar según la cantidad de unidades realmente ejecutadas y 

medidas de acuerdo con normas estipuladas”. 

 

En las estaciones transformadoras se realizarán obras Civiles complementarias, Tendido de 
Cable de Fibra Optica por canal de cables o bandejas porta cable y mediciones desde ODF 
con protocolos de Transener e ingeniería de obra aprobada por Transener provista por Arsat, 

 

Los materiales para la realización de las obras nuevas como de acondicionamiento de traza 
serán provistos por Arsat, excepto cámaras e Hitos cuya provisión estará a cargo del 
oferente. 

 

Como hito final de la construcción, luego de las pruebas de aceptación (ópticas y físicas) de 
todas las tareas mencionadas, la información técnica resultante aprobada por AR-SAT deberá 
ser presentada en el formato/gestor/sistema que indique la empresa y forma parte del alcance 
del presente proyecto. 

 

Toda tarea no indicada en la presente especificación técnica pero necesaria para la 
realización de la obra de FO solicitada, de existir, deberá incluirse en la propuesta y detallarse 
informando que actividades adicionales a las solicitadas se consideran y su justificación 
técnica. 

 

En caso que existiera otras instalaciones, en determinados tramos de la traza, de empresas 
ajenas a este proceso licitatorio, las mismas no podrán ser utilizadas. 
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3. Especificaciones Técnicas Particulares Obras de FO: 
 

3.1 Troncal REFEFO: 

 

Se describen, las características a considerar para construir y/o acondicionar las trazas 
troncales y las derivaciones. 

Las obras nuevas de Troncal REFEFO serán construidas con 1 Tritubo enterrado de PEAD y 
1 Cable de 48FO/G- 652” D” LWP Monomodo. 

Para los tendidos en las ET (interconexión en Pórticos) y los tramos en las zonas de 
servidumbre de las LATs (interconexión en Torres), se utilizará cable antirroedor. 

 

Tramos a considerar para la ejecución de las tareas: se incluye el siguiente cuadro con los diferentes 
tramos y un mapa indicativo del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAT Localidad Provincia Infraestructura de Arsat
Ruta de acceso al Punto de 

Empalme
 Punto de Empalme con la LAT

Perico Jujuy Shelter Operativo RN 66 ET San Juancito- Pórtico Sur

Pampa Blanca Jujuy Gabinete a instalar RN 34 Torre 67

Gral Güemes (y Otras) Salta Gabinete a instalar RP10 Torre 31

Salta ET Cobos- Pórtico Norte

Salta ET Cobos- Pórtico Sur

Lumbrera Salta Gabinete a instalar camino rural // RP5 Torre 125

San José de Metán Salta Shelter Operativo RN 9 Torre 163

Copo Quile(y Otros) Salta Gabinete a instalar Camino rural Torre 331

Burruyacú Tucumán Shelter Instalado RP 336 Torre 460

Colonia Mayo Tucumán Gabinete Operativo Camino rural // RP312 Torre 552

San Miguel de Tucumán Tucumán Shelter Operativo RN9 ET El Bracho - Pórtico Sur

5CBSO1

Salta Shelter  Instalado RN 9

5BRCB1
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En el mapa se incluye la ubicación de los puntos de interconexión y de las torres.  La traza 
naranja corresponde al recorrido de las diferentes LATS involucradas. 
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Para mayores detalles, se amplían a continuación las tres zonas recuadradas: 

 

 
 

 

3.2 OBRA CIVIL  

La construcción de la obra nueva consiste en una cañería compuesta por la instalación de 1 tritubo de PEAD 
de 125/40mm enterrado, cinta de prevención, hilo de detección, cámaras de paso/empalmes, Hitos de 
demarcación y señalizadores tipo Ballmarker. (Ver características de materiales a utilizar en el PET REFEFO 
adjunto). 

Se llevará a cabo bajo los métodos de excavación a cielo abierto, que se describen en el PET. La tapada de 
la cañería, será la que se indica en el mismo, 1,50 m o 1,20m para zonas interurbanas y 1,00m para zonas 
urbanas. Tener en cuenta que, en el PET, se aclara lo siguiente: “O bien, lo que determine el ente otorgante 
del permiso”. Entonces, si las ordenanzas o normas municipales/nacionales, indican por ejemplo “Tapada 
Mínima 0,80m”, la red de ARSAT será construida siempre a una tapada de 1,20m/1,00m según sea zona 
urbana o interurbana. 
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3.3 OBRA CABLE  

Consiste en el tendido de 1 cable de 48FO del tipo G-652” D” LWP, Monomodo, en todo el enlace. 

La metodología de instalación en Obras Interurbanas se REALIZARÁ POR SOPLADO DE FO SIN GENERAR 
TRACCIÓN SOBRE EL CABLE DE FO. Según lo detallado en el PET adjunto. 

Se realizarán empalmes cada 3.880mts aproximadamente, dejando 20mts de ganancia en cámaras de paso 
y 30mts por punta en cámaras de empalme. Según lo detallado en el PET REFEFO adjunto. 

Con respecto a la terminación de las puntas de los cables en los Nodos, se describen en cada Memoria 
Descriptiva Particular de cada Tramo, la situación de cada Nodo. Algunos sitios existentes ya disponen de 
bastidores de Baja y Alta Densidad.  

3.4 Derivaciones REFEFO 

El tendido se realizará con cable de 48 Fibras Ópticas. Su instalación partirá desde la cámara de empalme 
REFEFO o la cámara del sitio según como lo indique la ingeniería, en el caso que sea soterrada terminará en 
la cámara de frontera del sitio de gabinete o en el ODF con acopladores dual LC. 

Las fusiones se realizarán según carta de empalme provista por el área de Ingeniería en la cámara de 
REFEFO y en el ODF. 

Las obras de derivaciones deben realizarse según PET REFEFO adjunto. 

 

3.5 Derivaciones a los nuevos Sitios para Gabinetes 

Se describen en el punto 3.2. las características técnicas a considerar para llevar a cabo las Derivaciones a 
construir, desde el Troncal REFEFO hasta los Sitios Arsat para Gabinetes serán realizadas con 1 Tritubo 
enterrado de PEAD, se instalará 48FO/G-652” D” LWP Monomodo. 

 

3.6 Fronteras Ópticas 

Los aspectos Técnicos y constructivos de las Fronteras Ópticas a construir, se adjunta PET FRONTERA 
OPTICA. 

Serán realizadas con Tritubo enterrado de PEAD y 1 cable 48FO/G-652” D” LWP monomodo. Los sitios 
donde se construirán Fronteras Ópticas son los siguientes: 

 Pampa Blanca 

 El Bordo 

 Aguas Calientes 

 Campo Santo 

 Güemes 

 Lumbreras 

 Metan Viejo 

 Rosario de la Frontera 

 Copo Quille 

 El Potrero 

 Antilla 

 San Andres 

 Pacará 

 El Bracho 

 Cobos 

 Villa Burruyacú 
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3.7 Mediciones a realizar 

El contratista deberá tener en cuenta que deberá implementar las siguientes mediciones para todos 
aquellos tramos que se interconecten con las LATs o ETs de Transener. 

3.7.1 Mediciones desde ODF de Arsat hasta el cable en punta a empalmar por Transener 

Antes de solicitar el empalme en c/torre o en c/pórtico a Transener, se deberá verificar 
que el tramo de fibra, incluyendo los conectores del ODF de Arsat, no presenta 
atenuación alguna en las 48 FO. 

3.7.2 Mediciones de verificación del Empalmes de interconexión con Transener 

El Contratista deberá estar presente en el momento de ejecución de los empalmes de 
interconexión por parte de Transener, para verificar que los empalmes presenten en las 
mediciones unidireccionales valores de 0,15 db o mejores, mediante mediciones desde 
el ODF del Nodo Arsat involucrado, (en general serán 6 fibras hacia el norte y 6 fibras 
hacia el sur). 

 

3.7.3 Medición de los tramos de enlaces resultantes 

A medida que Transener realice los empalmes de Interconexión, y queden vinculados 
los Shelters de Arsat mediante tramos de cable de 48 fibras enterrado y tramos de LATs 
de 6 fibras, el contratista deberá realizar mediciones bidireccionales de las 6 fibras entre 
los ODFs de los shelters adyacentes. 

El objetivo de estas mediciones es detectar si algún empalme intermedio de la LAT 
presenta valores que pongan en riesgo los enlaces DWDM a implementar. 

Para ello el contratista presentará las planillas de mediciones bidireccionales para 
análisis de Arsat. 

En caso que resulte necesario rehacer algún empalme intermedio, el mismo será 
solicitado por Arsat a Transener. 

 

Los 4 tramos a considerar para la realización de estas mediciones bidireccionales con Transener son: 

ODF Shelter de Perico – ODF Salta 

ODF shelter Salta – ODF shelter San Jose de Metan 

ODF shelter San Jose de Metan - ODF shelter Villa Burruyacú 

ODF shelter Villa Burruyacú - ODF Shelter San Miguel de 
Tucumán 

 

3.7.4 Medición de verificación de empalmes en torres a rehacer por Transener 

Para todas aquellas torres intermedias (no torres de interconexión), en donde Arsat 
solicite a Transener rehacer el empalme, será necesario la presencia del contratista en 
el Nodo de Arsat   correspondiente, para verificar en tiempo real desde el ODF, los 
parámetros del empalme, el cual se deberá rehacer hasta que quede de acuerdo a 
normas. 

Se estima un máximo de 20 empalmes a rehacer por Transener. 
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4 Ingeniería de Fibra Óptica 

La realización de los trabajos será dividida en 4 etapas a describir: 

 

1) Tramo troncal ARSAT- TRANSENER, de Salta a San Miguel de Tucumán. 
 Fusiones de Transener en ET Cobos Sur, LAT 163, LAT 460 y ET El Bracho. 
 

2) Tramo derivaciones con intervención de Transener Etapa A. 
Fusiones de Transener en LAT 67 y LAT 31. 
 

3) Tramo derivaciones con intervención de Transener Etapa B. 
Fusiones de Transener en LAT 125, LAT 331 y LAT 552. 
 

4)    Tramos derivaciones sin intervención de Transener. 
. 

4.1 Tramo troncal ARSAT - TRANSENER, de Salta a San Miguel de Tucumán. 

4.1.1 Trabajos de readecuación de traza Salta a Cobos y empalme ET Cobos 

Desde el sitio Salta, con coordenadas (24°48'14.16"S, 65°25'11.20"O) al sitio ET de Transener Cobos, existen dos trazas 
con coordenadas (24°44'45.06"S, 65° 2'55.88"O) se deberá realizar el acondicionamiento de los tritubos ya instalados y 
el cable de Fibra Óptica de ambas acometidas. Son 87,2 km aprox de traza a reacondicionar. 

Se deberá realizar una recorrida para la pre visualización del estado de la obra. 

Se realizará el mandrilado de la cañería en su totalidad para verificar si está dañada entre los vanos de cámaras de paso 
y empalmes, y se repararán las roturas detectadas en el tritubo a medida que se avance. 

Al mismo tiempo se revisará las cajas de empalmes verificando si están en óptimas condiciones de uso mediante la 
prueba de presurización, y la visualización del correcto armado de los cassettes que alojan los empalmes de fibra Óptica. 

Respecto a las cámaras de paso o empalme, en caso de corresponder se reemplazarán las tapas en mal estado o de ser 
solicitado por la inspección, la cámara completa. 

Por último, se efectuará el rutinado de todas las cámaras. 

Al mismo tiempo que se estén ejecutando las tareas de mandrilado y rutinado de cámaras, se efectuarán las mediciones 
correspondientes y se levantara las faltas que se verifiquen en los empalmes existentes. 

Arsat evaluará el estado del cable según los valores obtenidos en las mediciones y definirá si es necesario cambiar algún 
tramo de cable. En esas condiciones el contratista deberá desmontar el tramo existente y soplar el cable nuevo, realizando 
los correspondientes empalmes rectos. 

Los parámetros de medición de pérdida de db por empalme y el promedio de la medición Óptica bidireccional como así 
también las de los conectores ópticos en el ODF, se encuentran en nuestro PET conjuntamente con el modelo de planilla 
que se entregara a Arsat al finalizar estas tareas. 

Para el empalme de interconexión a realizar por Transener en la ET Cobos pórtico y las diversas mediciones posteriores 
se respetará lo indicado en el ítem 3.7 

Con respecto a los Hitos de marcación, se tendrán que reparar, pintar y conectarles el hilo detector. 

Respecto al hilo detector se verificará su continuidad con el detector de hilo marca Dynatel (procedimiento descripto en 
nuestro PET). 

En el caso que este se encuentre interrumpido se instalará un hilo nuevo, por método de soplado, por el ducto del medio 
de la plancha de tritubo existente, actualmente vacante. 
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Detalle Salta: 
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Detalle ET Cobos: 
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4.1.2 Tramo San Jose de Metan a Torre 163 y Reacondicionamiento y acometida a torre 163. 
 
Acometida a Torre 163. 
 
Desde la traza proveniente de San Jose de Metan, realizar la construcción de una canalización de 
aproximadamente 300 mts con una plancha de TT, en el caso de no haberla, realizar la conexión física entre 
cámaras cra ( 25°21'50.44"S, 64°56'9.13"O ) y cra (25°21'53.34"S, 64°56'6.54"O ) (aprox 120 mts);  a fin de 
alojar el cable de FO antirroedor a conectar entre ellas. Soplar la FO en el tramo mencionado y realizar las 
fusiones de las FO en ambas cámaras si se solicita. Las fusiones en la LAT 163 las realizará personal de 
Transener, según lo explicado en el ítem 3.7.. 
 

Itemizado de tareas a Realizar en obra Nueva o Reacondicionamiento UD CANT.

Apertura de zanja de 1,20 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Interurbana) m 3.488,00

Apertura de zanja de 1,00 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Urbana) m 13.952,00

Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto. m 17.440,00

Instalación de cinta de prevención sobre tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto m 17.440,00

Instalación de Hilo metálico para detectar la traza del tritubo/cable de FO m 17.440,00

Instalación de un tritubo de PEAD 125/40mm mediante tunelera dirigida (en vereda de todo tipo) m 0,00

Instalación de un tritubo PEAD 125/40mm mediante tunelera convencional (en vereda de todo tipo) m 0,00

Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera dirigida (en cruces de todo tipo) m 0,00

Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera convencional (en cruces de todo tipo) m 0,00

Instalación del conjunto de Caño Galvanizado en caliente de 3" de diametro y sunchos de sujecion para torre de LAT. m 0,00

Mandrilado de Ducto x 2 m 17.440,00

Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en caño camisa m 0,00

Provisión e Instalación de protección de Hormigón sobre Tritubo en zanja (0,30mx0,30mx1m) m 0,00

Anclaje de tritubo/caño camisa con dado hormigón en zanja a cielo abierto (50x50x50) en cruces de cauces de agua. Ud 0,00

Provisión e Instalación de Cámara de paso Premoldeada (1.54x0,65x0,60) bajo vereda de todo tipo Ud 32,00

Apertura y cierre de camaras de paso y emplame Ud 73,00

Provisión y Colocacion de hito de señalización premoldeado Ud 40,00

Tarea de rutinado de cámaras ud 73,00

Sondeo para deteccion de traza m3 50,00

Construccion camara de frontera Optica, armado de botella en camara, colocacion de marco y tapa metalica y empalmes en ODF c/u 0,00

Rotura y Reparacion Calzadas de todo tipo (ancho 0,60m) ml 0,00

Rotura y Reparacion Veredas de todo tipo (ancho 0,60m) m 0,00

Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo m 20.056,00

Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo Antirroedor m 1.500,00

Desmonte de cable de F.O. en cañeria existente m 20.056,00

Empalme de FO por fusion ud 240,00

Mediciones y pruebas por enlace por UNA fibra ud 96,00

Instalacion de caja de empalme, hasta 48 fibras enterradas ó aéreas ud 2,00

Instalacion de Distribuidor de FO de 19" de Baja Densidad/Capacidad hasta 192 FO ud 0,00

Instalacion de Bandeja de 12 FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad ud 0,00

Instalacion de Subrack de FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad ud 1,00

Instalación de Distribuidores de FO de “Alta Densidad/Capacidad” de hasta 700 fibras ud 0,00

Instalacion de cabeza de cable de 96 FO hasta 144 FO para DFO de Alta densidad/Capacidad ud 0,00

Relevamiento in situ, replanteo y confección de ingeniería de detalle gl 1,00

Confección de documentación necesaria para obtecnión de permisos de obra gl 1,00

Gestión de permisos y Recepción de obra por parte de los entes afectados gl 1,00

Confección de documentación conforme a Obra. (En papel para Entes, Digital para Arsat en Autocad) gl 1,00

OC sitio Gabinete gl 0,00

Instalacion, medicion y puesta en marcha sitio Gabinete gl 0,00
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Reacondicionamiento de tramo San Jose de Metan a Torre 163 
 
Reacondicionar el tramo existente desde San Jose de Metan (25°29'3.17"S, 64°58'20.97"O) hasta la cámara 
(25°21'50.44"S, 64°56'9.13"O ) y cámara (25°21'53.34"S, 64°56'6.54"O ).  
 
Se deberá realizar una recorrida para la pre visualización del estado de la obra. 
Se realizará el mandrilado de la cañería en su totalidad (Aproximadamente 30500 mts) para verificar si está 
dañada entre los vanos de cámaras de paso y empalmes, y se repararán las roturas detectadas en el tritubo 
a medida que se avance. 
Al mismo tiempo se revisará las cajas de empalmes verificando si están en óptimas condiciones de uso 
mediante la prueba de presurización, y la visualización del correcto armado de los cassettes que alojan los 
empalmes de fibra Óptica. 
Respecto a las cámaras de paso o empalme, en caso de corresponder se reemplazarán las tapas en mal 
estado o de ser solicitado por la inspección, la cámara completa. 
Por último, se efectuará el rutinado de todas las cámaras. 
Al mismo tiempo que se estén ejecutando las tareas de mandrilado y rutinado de cámaras, se efectuarán las 
mediciones correspondientes y se levantara las faltas que se verifiquen en los empalmes existentes. 
Arsat evaluará el estado del cable según los valores obtenidos en las mediciones y definirá si es necesario 
cambiar algún tramo de cable. En esas condiciones el contratista deberá desmontar el tramo existente y 
soplar el cable nuevo, realizando los correspondientes empalmes rectos. 
Los parámetros de medición de pérdida de db por empalme y el promedio de la medición Óptica bidireccional 
como así también las de los conectores ópticos en el ODF, se encuentran en nuestro PET conjuntamente 
con el modelo de planilla que se entregara a Arsat al finalizar estas tareas. 
Para el empalme de interconexión a realizar por Transener en la LAT Transener nro 163 y las diversas 
mediciones posteriores, se respetará lo indicado en el ítem 3.7. 
 
Con respecto a los Hitos de marcación, se tendrán que reparar, pintar y conectarles el hilo detector. 
Respecto al hilo detector se verificará su continuidad con el detector de hilo marca Dynatel (procedimiento 
descripto en nuestro PET). 
En el caso que este se encuentre interrumpido se instalará un hilo nuevo, por método de soplado, por el 
ducto del medio de la plancha de tritubo existente, actualmente vacante. 
 

 Realizar las mediciones desde San Jose de Metan por ambas trazas hasta la torre 163, para verificar los 
empalmes realizados. Luego de análisis por parte de la supervisión de Arsat, realizar los empalmes o las 
reparaciones que correspondan para el buen funcionamiento de la FO de punta a punta. 
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Detalle de Tramo construido desde San Jose de Metan: 

 

 



 Gerencia de Operaciones Terrestres – Subgerencia de Ingeniería 

        Obra: Transener NOA 2da etapa Jujuy, Salta y Tucumán 

       Página 16 de 57      

_______________________________________________________________________________________ 

 

ARSAT | Estación Terrena Benavidez | Av. Juan Domingo Perón 7934 (B162NGY), Benavidez, Provincia Buenos Aires | 
Argentina | Tel. +54 11 5811 2600   www.arsat.com.ar 

 

 

4.1.3 Tramo Burruyacú a torre 460. 
 Desde el sitio Shelter existente en coordenadas (26°30'4.10"S, 64°44'34.78"O), realizar obra civil con 
colocación de TT y soplado de FO antirroedor, hasta la torre de Transener 460 ubicada en coordenadas 
(26°32'16.27"S, 64°44'38.23"O. Aproximadamente 5,6 km. 
 
Realizar las mediciones de todas las FO del tramo y entregar a la supervisión de Arsat. 
Se deberá construir la cámara de Frontera Óptica. Ésta consiste en la construcción de una cámara fuera del 
predio, a nivel, con tapas de fundición provistas por ARSAT, la cual se vinculará por intermedio de un cable 
de 48 FO hasta el Shelter, donde se terminará en el ODF del sitio. En la cámara se alojará una caja de 
empalme tipo FOSC. 
 

Itemizado de tareas a Realizar en obra Nueva o Reacondicionamiento UD CANT.

Apertura de zanja de 1,20 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Interurbana) m 4.880,00

Apertura de zanja de 1,00 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Urbana) m 1.220,00

Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto. m 6.100,00

Instalación de cinta de prevención sobre tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto m 6.100,00

Instalación de Hilo metálico para detectar la traza del tritubo/cable de FO m 6.100,00

Instalación de un tritubo de PEAD 125/40mm mediante tunelera dirigida (en vereda de todo tipo) m 0,00

Instalación de un tritubo PEAD 125/40mm mediante tunelera convencional (en vereda de todo tipo) m 0,00

Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera dirigida (en cruces de todo tipo) m 0,00

Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera convencional (en cruces de todo tipo) m 0,00

Instalación del conjunto de Caño Galvanizado en caliente de 3" de diametro y sunchos de sujecion para torre de LAT. m 1,00

Mandrilado de Ducto x 2 m 30.500,00

Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en caño camisa m 0,00

Provisión e Instalación de protección de Hormigón sobre Tritubo en zanja (0,30mx0,30mx1m) m 0,00

Anclaje de tritubo/caño camisa con dado hormigón en zanja a cielo abierto (50x50x50) en cruces de cauces de agua. Ud 0,00

Provisión e Instalación de Cámara Premoldeada (1.54x0,65x0,60) bajo vereda de todo tipo Ud 10,00

Apertura y cierre de camaras de paso y emplame Ud 35,00

Provisión y Colocacion de hito de señalización premoldeado Ud 35,00

Tarea de rutinado de cámaras ud 35,00

Sondeo para deteccion de traza m3 50,00

Construccion camara de frontera Optica, armado de botella en camara, colocacion de marco y tapa metalica y empalmes en ODF c/u 0,00

Rotura y Reparacion Calzadas de todo tipo (ancho 0,60m) ml 0,00

Rotura y Reparacion Veredas de todo tipo (ancho 0,60m) m 0,00

Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo m 7.015,00

Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo Antirroedor m 517,50

Desmonte de cable de F.O. en cañeria existente m 7.015,00

Empalme de FO por fusion ud 96,00

Mediciones y pruebas por enlace por UNA fibra ud 96,00

Instalacion de caja de empalme, hasta 48 fibras enterradas ó aéreas ud 8,00

Instalacion de Distribuidor de FO de 19" de Baja Densidad/Capacidad hasta 192 FO ud 0,00

Instalacion de Bandeja de 12 FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad ud 0,00

Instalacion de Subrack de FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad ud 0,00

Instalación de Distribuidores de FO de “Alta Densidad/Capacidad” de hasta 700 fibras ud 0,00

Instalacion de cabeza de cable de 96 FO hasta 144 FO para DFO de Alta densidad/Capacidad ud 0,00

Relevamiento in situ, replanteo y confección de ingeniería de detalle gl 1,00

Confección de documentación necesaria para obtecnión de permisos de obra gl 1,00

Gestión de permisos y Recepción de obra por parte de los entes afectados gl 1,00

Confección de documentación conforme a Obra. (En papel para Entes, Digital para Arsat en Autocad) gl 1,00

OC sitio Gabinete gl 0,00

Instalacion, medicion y puesta en marcha sitio Gabinete gl 0,00



 Gerencia de Operaciones Terrestres – Subgerencia de Ingeniería 

        Obra: Transener NOA 2da etapa Jujuy, Salta y Tucumán 

       Página 17 de 57      

_______________________________________________________________________________________ 

 

ARSAT | Estación Terrena Benavidez | Av. Juan Domingo Perón 7934 (B162NGY), Benavidez, Provincia Buenos Aires | 
Argentina | Tel. +54 11 5811 2600   www.arsat.com.ar 

 
Fusiones y mediciones: Las fusiones en torre Transener las realiza personal de ellos previa coordinación; 
todas las demás fusiones del tramo y las mediciones, así como la entrega de los informes correspondientes, 
las deberá realizar la contratista. 
Los parámetros de medición de pérdida de db por empalme y el promedio de la medición Optica bidireccional 
como así también las de los conectores ópticos en el ODF, se encuentran en nuestro PET conjuntamente 
con el modelo de planilla que se entregara a Arsat al finalizar estas tareas. 
Para el empalme de interconexión a realizar por Transener en la LAT Transener nro 460 y las diversas 
mediciones posteriores, se respetará lo indicado en el ítem 3.7. 
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4.1.4 Tramo San Miguel de Tucumán a ET El Bracho. 
 
Acometida a ET El Bracho  
 
 Realizar la canalización con una plancha de TT, desde la cámara BOX09-115 con coordenadas 
(26°59'26.93"S, 65°10'15.84"O), hasta la ET El Bracho (26°59'39.92"S, 65° 9'52.90"O), luego tender FO 
antirroedor en dicho tramo. Aproximadamente 1,3 km. 
Soplar las FO en el tramo mencionado y realizar las fusiones de las FO en ambas cámaras. Las fusiones en 
la ET El Bracho las realizará personal de Transener. 
 

Itemizado de tareas a Realizar en obra Nueva o Reacondicionamiento UD CANT.

Apertura de zanja de 1,20 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Interurbana) m 4.560,00

Apertura de zanja de 1,00 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Urbana) m 1.140,00

Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto. m 5.700,00

Instalación de cinta de prevención sobre tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto m 5.700,00

Instalación de Hilo metálico para detectar la traza del tritubo/cable de FO m 5.700,00

Instalación de un tritubo de PEAD 125/40mm mediante tunelera dirigida (en vereda de todo tipo) m 0,00

Instalación de un tritubo PEAD 125/40mm mediante tunelera convencional (en vereda de todo tipo) m 0,00

Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera dirigida (en cruces de todo tipo) m 0,00

Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera convencional (en cruces de todo tipo) m 0,00

Instalación del conjunto de Caño Galvanizado en caliente de 3" de diametro (10 mts) y sunchos de sujecion para torre de LAT. m 1,00

Mandrilado de Ducto x 3 m 5.700,00

Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en caño camisa m 0,00

Provisión e Instalación de protección de Hormigón sobre Tritubo en zanja (0,30mx0,30mx1m) m 0,00

Anclaje de tritubo/caño camisa con dado hormigón en zanja a cielo abierto (50x50x50) en cruces de cauces de agua. Ud 0,00

Provisión e Instalación de Cámara Premoldeada (1.54x0,65x0,60) bajo vereda de todo tipo Ud 13,00

Apertura y cierre de camaras de paso y empalme Ud 2,00

Provisión y Colocacion de hito de señalización premoldeado Ud 13,00

Tarea de rutinado de cámaras ud 2,00

Sondeo para deteccion de traza m3 1,00

Construccion camara de frontera Optica, armado de botella en camara, colocacion de marco y tapa metalica y empalmes en ODF c/u 1,00

Rotura y Reparacion Calzadas de todo tipo (ancho 0,60m) ml 0,00

Rotura y Reparacion Veredas de todo tipo (ancho 0,60m) m 0,00

Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo m 0,00

Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo Antirroedor m 6.555,00

Desmonte de cable de F.O. en cañeria existente m 0,00

Empalme de FO por fusion ud 192,00

Mediciones y pruebas por enlace por UNA fibra ud 96,00

Instalacion de caja de empalme, hasta 48 fibras enterradas ó aéreas ud 4,00

Instalacion de Distribuidor de FO de 19" de Baja Densidad/Capacidad hasta 192 FO ud 0,00

Instalacion de Bandeja de 12 FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad ud 0,00

Instalacion de Subrack de FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad ud 1,00

Instalación de Distribuidores de FO de “Alta Densidad/Capacidad” de hasta 700 fibras ud 0,00

Instalacion de cabeza de cable de 96 FO hasta 144 FO para DFO de Alta densidad/Capacidad ud 0,00

Relevamiento in situ, replanteo y confección de ingeniería de detalle gl 1,00

Confección de documentación necesaria para obtecnión de permisos de obra gl 1,00

Gestión de permisos y Recepción de obra por parte de los entes afectados gl 1,00

Confección de documentación conforme a Obra. (En papel para Entes, Digital para Arsat en Autocad) gl 1,00

OC sitio Gabinete gl 0,00

Instalacion, medicion y puesta en marcha sitio Gabinete gl 0,00
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Reacondicionamiento de tramo San Miguel de Tucumán a ET El Bracho. 
 
Reacondicionar el tramo existente desde San Miguel de Tucumán (26°50'38.01"S, 65°13'48.12"O) hasta la 
BOX09-115 con coordenadas (26°59'26.93"S, 65°10'15.84"O). Aproximadamente 22,3 km. 
 
Se deberá realizar una recorrida para la pre visualización del estado de la obra. 
Se realizará el mandrilado de la cañería en su totalidad para verificar si está dañada entre los vanos de 
cámaras de paso y empalmes, y se repararán las roturas detectadas en el tritubo a medida que se avance. 
Al mismo tiempo se revisará las cajas de empalmes verificando si están en óptimas condiciones de uso 
mediante la prueba de presurización, y la visualización del correcto armado de los cassettes que alojan los 
empalmes de fibra Óptica. 
Respecto a las cámaras de paso o empalme, en caso de corresponder se reemplazarán las tapas en mal 
estado o de ser solicitado por la inspección, la cámara completa. 
Por último, se efectuará el rutinado de todas las cámaras. 
Al mismo tiempo que se estén ejecutando las tareas de mandrilado y rutinado de cámaras, se efectuarán las 
mediciones correspondientes y se levantara las faltas que se verifiquen en los empalmes existentes. 
Arsat evaluará el estado del cable según los valores obtenidos en las mediciones y definirá si es necesario 
cambiar algún tramo de cable. En esas condiciones el contratista deberá desmontar el tramo existente y 
soplar el cable nuevo, realizando los correspondientes empalmes rectos. 
Los parámetros de medición de pérdida de db por empalme y el promedio de la medición Óptica bidireccional 
como así también las de los conectores ópticos en el ODF, se encuentran en nuestro PET conjuntamente 
con el modelo de planilla que se entregara a Arsat al finalizar estas tareas. 
Para el empalme de interconexión a realizar por Transener en ET El Bracho y las diversas mediciones 
posteriores, se respetará lo indicado en el ítem 3.7. 
 
Con respecto a los Hitos de marcación, se tendrán que reparar, pintar y conectarles el hilo detector. 
Respecto al hilo detector se verificará su continuidad con el detector de hilo marca Dynatel (procedimiento 
descripto en nuestro PET). 
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En el caso que este se encuentre interrumpido se instalará un hilo nuevo, por método de soplado, por el 
ducto del medio de la plancha de tritubo existente, actualmente vacante. 
 

 Realizar las mediciones desde San Miguel de Tucumán por la traza hasta la ET El Bracho, para verificar los 
empalmes realizados. Luego de análisis por parte de la supervisión de Arsat, realizar los empalmes o las 
reparaciones que correspondan para el buen funcionamiento de la FO de punta a punta. 
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4.1.5 Aclaraciones 

 Una vez realizados y medidos estos cuatro tramos, la supervisión de Arsat convocará al personal de Transener para 
las fusiones en ET Cobos Sur, Torre 163, torre 460 y ET El Bracho. Personal del contratista de Arsat deberá estar 
presente en Perico, en Salta, en San Jose de Metan, en Villa Burruyacú y en SM de Tucumán a fin de verificar los 
empalmes de Transener y realizar las mediciones del enlace. Se entregará informe a la supervisión de Arsat de 
dichas mediciones. Se respetará lo indicado en el ítem 3.7. 

 

Itemizado de tareas a Realizar en obra Nueva o Reacondicionamiento UD CANT.

Apertura de zanja de 1,20 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Interurbana) m 4.760,00

Apertura de zanja de 1,00 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Urbana) m 1.000,00

Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto. m 5.760,00

Instalación de cinta de prevención sobre tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto m 5.760,00

Instalación de Hilo metálico para detectar la traza del tritubo/cable de FO m 5.760,00

Instalación de un tritubo de PEAD 125/40mm mediante tunelera dirigida (en vereda de todo tipo) m 0,00

Instalación de un tritubo PEAD 125/40mm mediante tunelera convencional (en vereda de todo tipo) m 0,00

Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera dirigida (en cruces de todo tipo) m 0,00

Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera convencional (en cruces de todo tipo) m 0,00

Instalación del conjunto de Caño Galvanizado en caliente de 3" de diametro y sunchos de sujecion para torre de LAT. m 0,00

Mandrilado de Ducto x 2 m 23.600,00

Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en caño camisa m 0,00

Provisión e Instalación de protección de Hormigón sobre Tritubo en zanja (0,30mx0,30mx1m) m 0,00

Anclaje de tritubo/caño camisa con dado hormigón en zanja a cielo abierto (50x50x50) en cruces de cauces de agua. Ud 0,00

Provisión e Instalación de Cámara de paso Premoldeada (1.54x0,65x0,60) bajo vereda de todo tipo Ud 6,00

Apertura y cierre de camaras de paso y emplame Ud 40,00

Provisión y Colocacion de hito de señalización premoldeado Ud 26,00

Tarea de rutinado de cámaras ud 40,00

Sondeo para deteccion de traza m3 40,00

Construccion camara de frontera Optica, armado de botella en camara, colocacion de marco y tapa metalica y empalmes en ODF c/u 0,00

Rotura y Reparacion Calzadas de todo tipo (ancho 0,60m) ml 0,00

Rotura y Reparacion Veredas de todo tipo (ancho 0,60m) m 0,00

Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo m 6.624,00

Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo Antirroedor m 1.500,00

Desmonte de cable de F.O. en cañeria existente m 6.624,00

Empalme de FO por fusion ud 480,00

Mediciones y pruebas por enlace por UNA fibra ud 96,00

Instalacion de caja de empalme, hasta 48 fibras enterradas ó aéreas ud 10,00

Instalacion de Distribuidor de FO de 19" de Baja Densidad/Capacidad hasta 192 FO ud 0,00

Instalacion de Bandeja de 12 FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad ud 0,00

Instalacion de Subrack de FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad ud 0,00

Instalación de Distribuidores de FO de “Alta Densidad/Capacidad” de hasta 700 fibras ud 0,00

Instalacion de cabeza de cable de 96 FO hasta 144 FO para DFO de Alta densidad/Capacidad ud 0,00

Relevamiento in situ, replanteo y confección de ingeniería de detalle gl 1,00

Confección de documentación necesaria para obtecnión de permisos de obra gl 1,00

Gestión de permisos y Recepción de obra por parte de los entes afectados gl 1,00

Confección de documentación conforme a Obra. (En papel para Entes, Digital para Arsat en Autocad) gl 1,00

OC sitio Gabinete gl 0,00

Instalacion, medicion y puesta en marcha sitio Gabinete gl 0,00
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4.2 Tramo derivaciones con intervención de Transener. Etapa A. 
 
Las tareas descriptas a continuación, se pueden realizar en paralelo a las antedichas, pero sin afectar los tiempos 
de construcción exigidos para las descriptas en ítem 4.1, ya que son prioritarias. Es importante destacar que para 
la puesta en marcha de cada tramo descripto a continuación, debe estar construido, iluminado y aceptado el 
tramo DWDM Perico – Salta- Villa Burruyacú- SM de Tucumán (descripto en ítem 4.1). 

 

4.2.1 Pampa Blanca a torre 67. 
 
Obra Civil de construcción de sitio: Se deberá construir un sitio Gabinete 3x3 en sitio Pampa Blanca 
(24°31'58.71"S, 65° 4'30.74"O), en las coordenadas a confirmar por Arsat, según especificaciones técnicas 
descriptas en Anexos. 
 
Mediciones y puesta en marcha de sitio: Luego de realizada y aceptada la obra civil del sitio, se procederá al 
montaje del sitio gabinete, según especificaciones técnicas, para su aceptación final. 
 
Obra civil de construcción de FO: Se deberá realizar canalización con colocación de cámaras y una plancha 
de tritubo, según especificaciones técnicas, desde el sitio Pampa Blanca, hasta la torre de Transener 67 
(24°30'56.81"S, 65° 3'50.16"O ). Aproximadamente 2,7 km. 

Se deberá construir la cámara de Frontera Óptica. Ésta consiste en la construcción de una cámara fuera del 
predio, a nivel, con tapas de fundición provistas por ARSAT, la cual se vinculará por intermedio de un cable 
de 48FO hasta el Gabinete, donde se terminará en el ODF del sitio. En la cámara se alojará una caja de 
empalme tipo FOSC. 

 
Tendido de FO: Se deberá tender mediante la técnica de soplado, con cable de 48 FO antirroedor desde sitio 
Pampa Blanca a torre Transener 67. 
 
Fusiones y mediciones: Las fusiones en torre Transener las realiza personal de ellos previa coordinación; 
todas las demás fusiones del tramo y las mediciones, así como la entrega de los informes correspondientes, 
las deberá realizar la contratista. 
 
Los parámetros de medición de pérdida de db por empalme y el promedio de la medición Óptica bidireccional 
como así también las de los conectores ópticos en el ODF, se encuentran en nuestro PET conjuntamente 
con el modelo de planilla que se entregara a Arsat al finalizar estas tareas. 
Para el empalme de interconexión a realizar por Transener en la LAT Transener nro 67 y las diversas 
mediciones posteriores, se respetará lo indicado en el ítem 3.7. 
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4.2.2 Gral. Güemes y Aguas Calientes con torre 31. 
 
Obra Civil de construcción de sitio: Se deberá construir un sitio Gabinete 3x3 en dos sitios: General Güemes 
(24°40'14.12"S, 65° 2'59.40"O ) y Aguas Calientes ( 24°35'1.07"S, 64°55'22.63"O) en las coordenadas a 
confirmar por Arsat, según especificaciones técnicas descriptas en Anexos. 
 
Mediciones y puesta en marcha de los sitios: Luego de realizada y aceptada la obra civil de los sitios, se 
procederá al montaje de los sitios gabinete, según especificaciones técnicas, para su aceptación final. 
 

Itemizado de tareas a Realizar en obra Nueva o Reacondicionamiento UD CANT.

Apertura de zanja de 1,20 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Interurbana) m 2.700,00

Apertura de zanja de 1,00 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Urbana) m 0,00

Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto. m 2.700,00

Instalación de cinta de prevención sobre tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto m 2.700,00

Instalación de Hilo metálico para detectar la traza del tritubo/cable de FO m 2.700,00

Instalación de un tritubo de PEAD 125/40mm mediante tunelera dirigida (en vereda de todo tipo) m 0,00

Instalación de un tritubo PEAD 125/40mm mediante tunelera convencional (en vereda de todo tipo) m 0,00

Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera dirigida (en cruces de todo tipo) m 0,00

Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera convencional (en cruces de todo tipo) m 0,00

Instalación del conjunto de Caño Galvanizado en caliente de 3" de diametro (10 mts) y sunchos de sujecion para torre de LAT. m 1,00

Mandrilado de Ducto x 3 m 2.700,00

Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en caño camisa m 0,00

Provisión e Instalación de protección de Hormigón sobre Tritubo en zanja (0,30mx0,30mx1m) m 0,00

Anclaje de tritubo/caño camisa con dado hormigón en zanja a cielo abierto (50x50x50) en cruces de cauces de agua. Ud 0,00

Provisión e Instalación de Cámara Premoldeada (1.54x0,65x0,60) bajo vereda de todo tipo Ud 12,00

Apertura y cierre de camaras de paso y empalme Ud 0,00

Provisión y Colocacion de hito de señalización premoldeado Ud 12,00

Tarea de rutinado de cámaras ud 0,00

Sondeo para deteccion de traza m3 1,00

Construccion camara de frontera Optica, armado de botella en camara, colocacion de marco y tapa metalica y empalmes en ODF c/u 1,00

Rotura y Reparacion Calzadas de todo tipo (ancho 0,60m) ml 0,00

Rotura y Reparacion Veredas de todo tipo (ancho 0,60m) m 0,00

Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo m 0,00

Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo Antirroedor m 3.105,00

Desmonte de cable de F.O. en cañeria existente m 0,00

Empalme de FO por fusion ud 144,00

Mediciones y pruebas por enlace por UNA fibra ud 96,00

Instalacion de caja de empalme, hasta 48 fibras enterradas ó aéreas ud 2,00

Instalacion de Distribuidor de FO de 19" de Baja Densidad/Capacidad hasta 192 FO ud 1,00

Instalacion de Bandeja de 12 FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad ud 0,00

Instalacion de Subrack de FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad ud 0,00

Instalación de Distribuidores de FO de “Alta Densidad/Capacidad” de hasta 700 fibras ud 0,00

Instalacion de cabeza de cable de 96 FO hasta 144 FO para DFO de Alta densidad/Capacidad ud 0,00

Relevamiento in situ, replanteo y confección de ingeniería de detalle gl 1,00

Confección de documentación necesaria para obtecnión de permisos de obra gl 1,00

Gestión de permisos y Recepción de obra por parte de los entes afectados gl 1,00

Confección de documentación conforme a Obra. (En papel para Entes, Digital para Arsat en Autocad) gl 1,00

OC sitio Gabinete gl 1,00

Instalacion, medicion y puesta en marcha sitio Gabinete gl 1,00
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Obra civil de construcción de FO: Se deberá realizar canalización con colocación de cámaras y una plancha de 
tritubo, según especificaciones técnicas, desde el sitio Gral. Güemes hasta Aguas Calientes, pasando por la torre 
de Transener 31  (24°39'27.44"S, 65° 0'20.35"O). Aproximadamente 18300 m. 
 

En cada uno de los sitios, se deberá construir la cámara de Frontera Óptica. Ésta consiste en la construcción de 
una cámara fuera del predio, a nivel, con tapas de fundición provistas por ARSAT, la cual se vinculará por 
intermedio de un cable de 48FO hasta el Gabinete, donde se terminará en el ODF del sitio. En la cámara se 
alojará una caja de empalme tipo FOSC. 

 
Tendido de FO: Se deberá tender mediante la técnica de soplado, con cable de 48 FO desde sitio Gral. Güemes, 
hasta Aguas Calientes, el tramo que deriva a la LAT de Transener 31 se deberá realizar con cable 48 FO 
antirroedor. 
 
Fusiones y mediciones: Las fusiones en torre Transener las realiza personal de ellos previa coordinación; todas 
las demás fusiones del tramo y las mediciones, asi como la entrega de los informes correspondientes, las deberá 
realizar la contratista. 
 

Los parámetros de medición de pérdida de db por empalme y el promedio de la medición Optica bidireccional    
como así también las de los conectores ópticos en el ODF, se encuentran en nuestro PET conjuntamente con el 
modelo de planilla que se entregara a Arsat al finalizar estas tareas. 

Para el empalme de interconexión a realizar por Transener en la LAT Transener nro 31 y las diversas mediciones 
posteriores, se respetará lo indicado en el ítem 3.7. 
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4.2.3 Aclaraciones 

 Una vez realizados y medidos los dos tramos descriptos en 4.2, la supervisión de Arsat convocará al personal de 
Transener para las fusiones en Torre 67 y torre 31. Personal del contratista de Arsat deberá estar presente en Perico, 
en Salta, en Pampa Blanca, Aguas Calientes y Gral. Güemes a fin de verificar los empalmes de Transener y realizar 
las mediciones del enlace. Se entregará informe a la supervisión de Arsat de dichas mediciones. Se respetará lo 
indicado en el ítem 3.7. 

 

 

Itemizado de tareas a Realizar en obra Nueva o Reacondicionamiento UD CANT.

Apertura de zanja de 1,20 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Interurbana) m 16.300,00

Apertura de zanja de 1,00 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Urbana) m 2.000,00

Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto. m 18.300,00

Instalación de cinta de prevención sobre tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto m 18.300,00

Instalación de Hilo metálico para detectar la traza del tritubo/cable de FO m 18.300,00

Instalación de un tritubo de PEAD 125/40mm mediante tunelera dirigida (en vereda de todo tipo) m 0,00

Instalación de un tritubo PEAD 125/40mm mediante tunelera convencional (en vereda de todo tipo) m 0,00

Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera dirigida (en cruces de todo tipo) m 0,00

Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera convencional (en cruces de todo tipo) m 0,00

Instalación del conjunto de Caño Galvanizado en caliente de 3" de diametro (10 mts) y sunchos de sujecion para torre de LAT. m 1,00

Mandrilado de Ducto x 3 m 18.300,00

Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en caño camisa m 0,00

Provisión e Instalación de protección de Hormigón sobre Tritubo en zanja (0,30mx0,30mx1m) m 0,00

Anclaje de tritubo/caño camisa con dado hormigón en zanja a cielo abierto (50x50x50) en cruces de cauces de agua. Ud 0,00

Provisión e Instalación de Cámara Premoldeada (1.54x0,65x0,60) bajo vereda de todo tipo Ud 21,00

Apertura y cierre de camaras de paso y empalme Ud 0,00

Provisión y Colocacion de hito de señalización premoldeado Ud 21,00

Tarea de rutinado de cámaras ud 0,00

Sondeo para deteccion de traza m3 1,00

Construccion camara de frontera Optica, armado de botella en camara, colocacion de marco y tapa metalica y empalmes en ODF c/u 2,00

Rotura y Reparacion Calzadas de todo tipo (ancho 0,60m) ml 0,00

Rotura y Reparacion Veredas de todo tipo (ancho 0,60m) m 0,00

Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo m 19.320,00

Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo Antirroedor m 1.725,00

Desmonte de cable de F.O. en cañeria existente m 0,00

Empalme de FO por fusion ud 336,00

Mediciones y pruebas por enlace por UNA fibra ud 96,00

Instalacion de caja de empalme, hasta 48 fibras enterradas ó aéreas ud 8,00

Instalacion de Distribuidor de FO de 19" de Baja Densidad/Capacidad hasta 192 FO ud 2,00

Instalacion de Bandeja de 12 FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad ud 0,00

Instalacion de Subrack de FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad ud 0,00

Instalación de Distribuidores de FO de “Alta Densidad/Capacidad” de hasta 700 fibras ud 0,00

Instalacion de cabeza de cable de 96 FO hasta 144 FO para DFO de Alta densidad/Capacidad ud 0,00

Relevamiento in situ, replanteo y confección de ingeniería de detalle gl 1,00

Confección de documentación necesaria para obtecnión de permisos de obra gl 1,00

Gestión de permisos y Recepción de obra por parte de los entes afectados gl 1,00

Confección de documentación conforme a Obra. (En papel para Entes, Digital para Arsat en Autocad) gl 1,00

OC sitio Gabinete gl 2,00

Instalacion, medicion y puesta en marcha sitio Gabinete gl 2,00
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4.3 Tramo derivaciones con intervención de Transener. Etapa B. 
 
Las tareas descriptas a continuación, se pueden realizar en paralelo a las antedichas, pero sin afectar los tiempos 
de construcción exigidos para las descriptas en ítem 4.1 e ítem 4.2, ya que son prioritarias. Es importante 
destacar que para la puesta en marcha de cada tramo descripto a continuación, debe estar construido, iluminado 
y aceptado el tramo DWDM Perico – Salta- Villa Burruyacú- SM de Tucumán (descripto en ítem 4.1). 

 
4.3.1 Lumbreras a LAT 125: 

 

Obra Civil de construcción de sitio: Se deberá construir un sitio Gabinete 3x3 en sitio Lumbreras (25°12'38.62"S, 
64°55'36.89"O), en las coordenadas confirmadas por Arsat, según especificaciones técnicas descriptas en Anexos. 

Mediciones y puesta en marcha de sitio: Luego de realizada y aceptada la obra civil del sitio, se procederá al montaje 
del sitio gabinete, según especificaciones técnicas, para su aceptación final. 

Obra civil de construcción de FO: Se deberá realizar canalización con colocación de cámaras y una plancha de tritubo, 
según especificaciones técnicas, desde el sitio Lumbreras, hasta la torre de Transener 125 (25°13'9.48"S, 
64°56'32.21"O). Aproximadamente 2,6 km. 

Se deberá construir la cámara de Frontera Óptica. Ésta consiste en la construcción de una cámara fuera del predio, a 
nivel, con tapas de fundición provistas por ARSAT, la cual se vinculará por intermedio de un cable de 48FO hasta el 
Gabinete, donde se terminará en el ODF del sitio. En la cámara se alojará una caja de empalme tipo FOSC. 

Tendido de FO: Se deberá tender mediante la técnica de soplado, con cable de 48 FO antirroedor desde sitio 
Lumbreras, hasta la torre de Transener 125. 

Fusiones y mediciones: Las fusiones en torre Transener las realiza personal de ellos previa coordinación; todas las 
demás fusiones del tramo y las mediciones, así como la entrega de los informes correspondientes, las deberá realizar la 
contratista. 

Los parámetros de medición de pérdida de db por empalme y el promedio de la medición Óptica bidireccional    como 
así también las de los conectores ópticos en el ODF, se encuentran en nuestro PET conjuntamente con el modelo de 
planilla que se entregara a Arsat al finalizar estas tareas. 

Para el empalme de interconexión a realizar por Transener en la LAT Transener nro 125 y las diversas mediciones 
posteriores, se respetará lo indicado en el ítem 3.7. 
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4.3.2 Copo Quille a torre LAT 331. 

 
Obra Civil de construcción de sitio: Se deberá construir un sitio Gabinete 3x3 en el sitio: 
Copo Quille (26° 0'41.58"S; 64°40'22.11"O) en las coordenadas a confirmar por Arsat, según especificaciones 

técnicas descriptas en Anexos. 
 
Mediciones y puesta en marcha del sitio: Luego de realizada y aceptada la obra civil de los sitios, se procederá al 
montaje del sitio gabinete, según especificaciones técnicas, para su aceptación final. 
 

Itemizado de tareas a Realizar en obra Nueva o Reacondicionamiento UD CANT.

Apertura de zanja de 1,20 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Interurbana) m 2.700,00

Apertura de zanja de 1,00 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Urbana) m 0,00

Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto. m 2.700,00

Instalación de cinta de prevención sobre tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto m 2.700,00

Instalación de Hilo metálico para detectar la traza del tritubo/cable de FO m 2.700,00

Instalación de un tritubo de PEAD 125/40mm mediante tunelera dirigida (en vereda de todo tipo) m 0,00

Instalación de un tritubo PEAD 125/40mm mediante tunelera convencional (en vereda de todo tipo) m 0,00

Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera dirigida (en cruces de todo tipo) m 0,00

Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera convencional (en cruces de todo tipo) m 0,00

Instalación del conjunto de Caño Galvanizado en caliente de 3" de diametro (10 mts) y sunchos de sujecion para torre de LAT. m 1,00

Mandrilado de Ducto x 3 m 2.700,00

Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en caño camisa m 0,00

Provisión e Instalación de protección de Hormigón sobre Tritubo en zanja (0,30mx0,30mx1m) m 0,00

Anclaje de tritubo/caño camisa con dado hormigón en zanja a cielo abierto (50x50x50) en cruces de cauces de agua. Ud 0,00

Provisión e Instalación de Cámara Premoldeada (1.54x0,65x0,60) bajo vereda de todo tipo Ud 12,00

Apertura y cierre de camaras de paso y empalme Ud 0,00

Provisión y Colocacion de hito de señalización premoldeado Ud 12,00

Tarea de rutinado de cámaras ud 0,00

Sondeo para deteccion de traza m3 1,00

Construccion camara de frontera Optica, armado de botella en camara, colocacion de marco y tapa metalica y empalmes en ODF c/u 1,00

Rotura y Reparacion Calzadas de todo tipo (ancho 0,60m) ml 0,00

Rotura y Reparacion Veredas de todo tipo (ancho 0,60m) m 0,00

Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo m 0,00

Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo Antirroedor m 3.105,00

Desmonte de cable de F.O. en cañeria existente m 0,00

Empalme de FO por fusion ud 96,00

Mediciones y pruebas por enlace por UNA fibra ud 96,00

Instalacion de caja de empalme, hasta 48 fibras enterradas ó aéreas ud 2,00

Instalacion de Distribuidor de FO de 19" de Baja Densidad/Capacidad hasta 192 FO ud 1,00

Instalacion de Bandeja de 12 FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad ud 0,00

Instalacion de Subrack de FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad ud 0,00

Instalación de Distribuidores de FO de “Alta Densidad/Capacidad” de hasta 700 fibras ud 0,00

Instalacion de cabeza de cable de 96 FO hasta 144 FO para DFO de Alta densidad/Capacidad ud 0,00

Relevamiento in situ, replanteo y confección de ingeniería de detalle gl 1,00

Confección de documentación necesaria para obtecnión de permisos de obra gl 1,00

Gestión de permisos y Recepción de obra por parte de los entes afectados gl 1,00

Confección de documentación conforme a Obra. (En papel para Entes, Digital para Arsat en Autocad) gl 1,00

OC sitio Gabinete gl 1,00

Instalacion, medicion y puesta en marcha sitio Gabinete gl 1,00
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Obra civil de construcción de FO: Se deberá realizar canalización con colocación de cámaras y una plancha de 
tritubo, según especificaciones técnicas, desde el sitio Copo Quille, hasta torre de Transener 331 (26° 1'20.25"S 
64°41'17.35"O). Aproximadamente 3,1 km. 
 

Se deberá construir la cámara de Frontera Óptica. Ésta consiste en la construcción de una cámara fuera del 
predio, a nivel, con tapas de fundición provistas por ARSAT, la cual se vinculará por intermedio de un cable de 
48FO hasta el Gabinete, donde se terminará en el ODF del sitio. En la cámara se alojará una caja de empalme 
tipo FOSC. 

 
Tendido de FO: Se deberá tender mediante la técnica de soplado, con cable de 48 FO antirroedor, desde sitio 
Copo Quille, hasta torre 331. 
 
Fusiones y mediciones: Las fusiones en torre Transener las realiza personal de ellos previa coordinación; todas 
las demás fusiones del tramo y las mediciones, así como la entrega de los informes correspondientes, las deberá 
realizar la contratista. 
 

Los parámetros de medición de pérdida de db por empalme y el promedio de la medición Óptica bidireccional    
como así también las de los conectores ópticos en el ODF, se encuentran en nuestro PET conjuntamente con el 
modelo de planilla que se entregara a Arsat al finalizar estas tareas. 

Para el empalme de interconexión a realizar por Transener en la LAT Transener nro 331 y las diversas mediciones 
posteriores, se respetará lo indicado en el ítem 3.7. 
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4.3.3 Colonia Mayo a torre 552                                                                                                                  
 
Obra civil de construcción de FO: Se deberá realizar canalización con colocación de cámaras y una plancha 
de tritubo, según especificaciones técnicas, desde el sitio existente en Colonia Mayo (26°50'11.10"S, 
64°59'26.31"O), hasta la torre de Transener 552 (26°50'21.37"S, 65° 0'21.69"O). Aproximadamente 2,8 km. 
 
Se deberá construir la cámara de Frontera Óptica. Ésta consiste en la construcción de una cámara fuera del 
predio, a nivel, con tapas de fundición provistas por ARSAT, la cual se vinculará por intermedio de un cable 

Itemizado de tareas a Realizar en obra Nueva o Reacondicionamiento UD CANT.

Apertura de zanja de 1,20 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Interurbana) m 3.100,00

Apertura de zanja de 1,00 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Urbana) m 0,00

Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto. m 3.100,00

Instalación de cinta de prevención sobre tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto m 3.100,00

Instalación de Hilo metálico para detectar la traza del tritubo/cable de FO m 3.100,00

Instalación de un tritubo de PEAD 125/40mm mediante tunelera dirigida (en vereda de todo tipo) m 0,00

Instalación de un tritubo PEAD 125/40mm mediante tunelera convencional (en vereda de todo tipo) m 0,00

Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera dirigida (en cruces de todo tipo) m 0,00

Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera convencional (en cruces de todo tipo) m 0,00

Instalación del conjunto de Caño Galvanizado en caliente de 3" de diametro (10 mts) y sunchos de sujecion para torre de LAT. m 1,00

Mandrilado de Ducto x 3 m 3.100,00

Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en caño camisa m 0,00

Provisión e Instalación de protección de Hormigón sobre Tritubo en zanja (0,30mx0,30mx1m) m 0,00

Anclaje de tritubo/caño camisa con dado hormigón en zanja a cielo abierto (50x50x50) en cruces de cauces de agua. Ud 0,00

Provisión e Instalación de Cámara Premoldeada (1.54x0,65x0,60) bajo vereda de todo tipo Ud 7,00

Apertura y cierre de camaras de paso y empalme Ud 0,00

Provisión y Colocacion de hito de señalización premoldeado Ud 7,00

Tarea de rutinado de cámaras ud 0,00

Sondeo para deteccion de traza m3 1,00

Construccion camara de frontera Optica, armado de botella en camara, colocacion de marco y tapa metalica y empalmes en ODF c/u 1,00

Rotura y Reparacion Calzadas de todo tipo (ancho 0,60m) ml 0,00

Rotura y Reparacion Veredas de todo tipo (ancho 0,60m) m 0,00

Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo m 0,00

Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo Antirroedor m 3.565,00

Desmonte de cable de F.O. en cañeria existente m 0,00

Empalme de FO por fusion ud 96,00

Mediciones y pruebas por enlace por UNA fibra ud 96,00

Instalacion de caja de empalme, hasta 48 fibras enterradas ó aéreas ud 2,00

Instalacion de Distribuidor de FO de 19" de Baja Densidad/Capacidad hasta 192 FO ud 1,00

Instalacion de Bandeja de 12 FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad ud 0,00

Instalacion de Subrack de FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad ud 0,00

Instalación de Distribuidores de FO de “Alta Densidad/Capacidad” de hasta 700 fibras ud 0,00

Instalacion de cabeza de cable de 96 FO hasta 144 FO para DFO de Alta densidad/Capacidad ud 0,00

Relevamiento in situ, replanteo y confección de ingeniería de detalle gl 1,00

Confección de documentación necesaria para obtecnión de permisos de obra gl 1,00

Gestión de permisos y Recepción de obra por parte de los entes afectados gl 1,00

Confección de documentación conforme a Obra. (En papel para Entes, Digital para Arsat en Autocad) gl 1,00

OC sitio Gabinete gl 1,00

Instalacion, medicion y puesta en marcha sitio Gabinete gl 1,00
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de 48FO hasta el Gabinete, donde se terminará en el ODF del sitio. En la cámara se alojará una caja de 
empalme tipo FOSC. 
 
Tendido de FO: Se deberá tender mediante la técnica de soplado, un cable anti roedor de 48 FO del tipo G-
652”D” LWP Monomodo desde el sitio Colonia Mayo (ubicación a confirmar), hasta la torre 552, donde se 
empalmará con el cable OPGW de Transener. 
 

 
Los métodos de instalación, se encuentran descriptos en el PET que se adjunta y que será de estricto 
cumplimiento. 
 
Fusiones y mediciones: Las fusiones en torre Transener las realiza personal de ellos previa coordinación; 
todas las demás fusiones del tramo y las mediciones, así como la entrega de los informes correspondientes, 
las deberá realizar la contratista. 
 

Los parámetros de medición de pérdida de db por empalme y el promedio de la medición Óptica bidireccional    
como así también las de los conectores ópticos en el ODF, se encuentran en nuestro PET conjuntamente con 
el modelo de planilla que se entregara a Arsat al finalizar estas tareas. 

Para el empalme de interconexión a realizar por Transener en la LAT Transener nro 552 y las diversas 
mediciones posteriores, se respetará lo indicado en el ítem 3.7. 
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4.3.4. Aclaraciones 

 Una vez realizados y medidos los tramos del punto 4.3, la supervisión de Arsat convocará al personal de Transener 
para las fusiones en Torre 125, Torre 331 y Torre 552. Personal del contratista de Arsat deberá estar presente en 
Lumbreras, en Copo Quille y en Colonia Mayo a fin de verificar los empalmes de Transener y realizar las mediciones 
del enlace. Se entregará informe a la supervisión de Arsat de dichas mediciones. Se respetará lo indicado en el ítem 
3.7. 

 

 

 

Itemizado de tareas a Realizar en obra Nueva o Reacondicionamiento UD CANT.

Apertura de zanja de 1,20 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Interurbana) m 2.800,00

Apertura de zanja de 1,00 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Urbana) m 0,00

Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto. m 2.800,00

Instalación de cinta de prevención sobre tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto m 2.800,00

Instalación de Hilo metálico para detectar la traza del tritubo/cable de FO m 2.800,00

Instalación de un tritubo de PEAD 125/40mm mediante tunelera dirigida (en vereda de todo tipo) m 0,00

Instalación de un tritubo PEAD 125/40mm mediante tunelera convencional (en vereda de todo tipo) m 0,00

Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera dirigida (en cruces de todo tipo) m 0,00

Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera convencional (en cruces de todo tipo) m 0,00

Instalación del conjunto de Caño Galvanizado en caliente de 3" de diametro (10 mts) y sunchos de sujecion para torre de LAT. m 1,00

Mandrilado de Ducto x 3 m 2.800,00

Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en caño camisa m 0,00

Provisión e Instalación de protección de Hormigón sobre Tritubo en zanja (0,30mx0,30mx1m) m 0,00

Anclaje de tritubo/caño camisa con dado hormigón en zanja a cielo abierto (50x50x50) en cruces de cauces de agua. Ud 0,00

Provisión e Instalación de Cámara Premoldeada (1.54x0,65x0,60) bajo vereda de todo tipo Ud 5,00

Apertura y cierre de camaras de paso y empalme Ud 0,00

Provisión y Colocacion de hito de señalización premoldeado Ud 5,00

Tarea de rutinado de cámaras ud 0,00

Sondeo para deteccion de traza m3 1,00

Construccion camara de frontera Optica, armado de botella en camara, colocacion de marco y tapa metalica y empalmes en ODF c/u 1,00

Rotura y Reparacion Calzadas de todo tipo (ancho 0,60m) ml 0,00

Rotura y Reparacion Veredas de todo tipo (ancho 0,60m) m 0,00

Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo m 0,00

Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo Antirroedor m 3.220,00

Desmonte de cable de F.O. en cañeria existente m 0,00

Empalme de FO por fusion ud 96,00

Mediciones y pruebas por enlace por UNA fibra ud 96,00

Instalacion de caja de empalme, hasta 48 fibras enterradas ó aéreas ud 2,00

Instalacion de Distribuidor de FO de 19" de Baja Densidad/Capacidad hasta 192 FO ud 1,00

Instalacion de Bandeja de 12 FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad ud 0,00

Instalacion de Subrack de FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad ud 0,00

Instalación de Distribuidores de FO de “Alta Densidad/Capacidad” de hasta 700 fibras ud 0,00

Instalacion de cabeza de cable de 96 FO hasta 144 FO para DFO de Alta densidad/Capacidad ud 0,00

Relevamiento in situ, replanteo y confección de ingeniería de detalle gl 1,00

Confección de documentación necesaria para obtecnión de permisos de obra gl 1,00

Gestión de permisos y Recepción de obra por parte de los entes afectados gl 1,00

Confección de documentación conforme a Obra. (En papel para Entes, Digital para Arsat en Autocad) gl 1,00

OC sitio Gabinete gl 0,00

Instalacion, medicion y puesta en marcha sitio Gabinete gl 0,00
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4.4 Tramos derivaciones sin intervención de Transener 

 

Las tareas descriptas a continuación, se deberán realizar luego de aceptados los ítems 4.1, 4.2 y 4.3, descriptos 
anteriormente.  

 

4.4.1 El Bordo y Campo Santo hasta Gral. Güemes  

Obra Civil de construcción de sitio: Se deberá construir un sitio Gabinete 3x3 en dos sitios: El Bordo 
(24°39'35.08"S; 65° 6'20.70"O) y Campo Santo (24°41'1.92"S, 65° 6'10.78"O ) en las coordenadas a confirmar 
por Arsat, según especificaciones técnicas descriptas en Anexos. 
 
Mediciones y puesta en marcha de los sitios: Luego de realizada y aceptada la obra civil de los sitios, se 
procederá al montaje de los sitios gabinete, según especificaciones técnicas, para su aceptación final. 
 
Obra civil de construcción de FO: Se deberá realizar canalización con colocación de cámaras y una plancha de 
tritubo, según especificaciones técnicas, desde el sitio El Bordo, pasando por Campo Santo hasta sitio Gral. 
Güemes  (24°40'14.12"S, 65° 2'59.40"O). Aproximadamente 8,8 km. 
 

En cada uno de los sitios, se deberá construir la cámara de Frontera Óptica. Ésta consiste en la construcción de 
una cámara fuera del predio, a nivel, con tapas de fundición provistas por ARSAT, la cual se vinculará por 
intermedio de un cable de 48FO hasta el Gabinete, donde se terminará en el ODF del sitio. En la cámara se 
alojará una caja de empalme tipo FOSC. 

 
Tendido de FO: Se deberá tender mediante la técnica de soplado, de 48 FO del tipo G-652”D” LWP Monomodo 
desde sitio El Bordo, hasta Gral. Güemes. 
 
Fusiones y mediciones: Todas las fusiones del tramo y las mediciones, así como la entrega de los informes 
correspondientes, las deberá realizar la contratista. 

Los parámetros de medición de pérdida de db por empalme y el promedio de la medición Óptica bidireccional    
como así también las de los conectores ópticos en el ODF, se encuentran en nuestro PET conjuntamente con el 
modelo de planilla que se entregara a Arsat al finalizar estas tareas. 

 



 Gerencia de Operaciones Terrestres – Subgerencia de Ingeniería 

        Obra: Transener NOA 2da etapa Jujuy, Salta y Tucumán 

       Página 33 de 57      

_______________________________________________________________________________________ 

 

ARSAT | Estación Terrena Benavidez | Av. Juan Domingo Perón 7934 (B162NGY), Benavidez, Provincia Buenos Aires | 
Argentina | Tel. +54 11 5811 2600   www.arsat.com.ar 

 



 Gerencia de Operaciones Terrestres – Subgerencia de Ingeniería 

        Obra: Transener NOA 2da etapa Jujuy, Salta y Tucumán 

       Página 34 de 57      

_______________________________________________________________________________________ 

 

ARSAT | Estación Terrena Benavidez | Av. Juan Domingo Perón 7934 (B162NGY), Benavidez, Provincia Buenos Aires | 
Argentina | Tel. +54 11 5811 2600   www.arsat.com.ar 

 

 
4.4.2 Cobos: 

Obra civil de construcción de FO: Se deberá realizar canalización con colocación de cámaras y una plancha de tritubo, 
según especificaciones técnicas, desde el sitio existente en Cobos (24°44'18.19"S, 65° 5'2.19"O) hasta cámara de 
empalme BOX 07-304 (24°44'34.41"S, 65° 4'49.19"O). Aproximadamente 0,8 km. 

Se deberá construir la cámara de Frontera Óptica. Ésta consiste en la construcción de una cámara fuera del predio, a 
nivel, con tapas de fundición provistas por ARSAT, la cual se vinculará por intermedio de un cable de 48FO hasta el 
Gabinete, donde se terminará en el ODF del sitio. En la cámara se alojará una caja de empalme tipo FOSC. 

Tendido de FO: Se deberá tender mediante la técnica de soplado, con cable de 48 FO desde sitio Cobos hasta la 
BOX07-304. 

Itemizado de tareas a Realizar en obra Nueva o Reacondicionamiento UD CANT.

Apertura de zanja de 1,20 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Interurbana) m 4.400,00

Apertura de zanja de 1,00 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Urbana) m 4.400,00

Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto. m 8.800,00

Instalación de cinta de prevención sobre tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto m 8.800,00

Instalación de Hilo metálico para detectar la traza del tritubo/cable de FO m 8.800,00

Instalación de un tritubo de PEAD 125/40mm mediante tunelera dirigida (en vereda de todo tipo) m 0,00

Instalación de un tritubo PEAD 125/40mm mediante tunelera convencional (en vereda de todo tipo) m 0,00

Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera dirigida (en cruces de todo tipo) m 0,00

Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera convencional (en cruces de todo tipo) m 0,00

Instalación del conjunto de Caño Galvanizado en caliente de 3" de diametro (10 mts) y sunchos de sujecion para torre de LAT. m 0,00

Mandrilado de Ducto x 3 m 8.800,00

Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en caño camisa m 0,00

Provisión e Instalación de protección de Hormigón sobre Tritubo en zanja (0,30mx0,30mx1m) m 0,00

Anclaje de tritubo/caño camisa con dado hormigón en zanja a cielo abierto (50x50x50) en cruces de cauces de agua. Ud 0,00

Provisión e Instalación de Cámara Premoldeada (1.54x0,65x0,60) bajo vereda de todo tipo Ud 12,00

Apertura y cierre de camaras de paso y empalme Ud 0,00

Provisión y Colocacion de hito de señalización premoldeado Ud 12,00

Tarea de rutinado de cámaras ud 0,00

Sondeo para deteccion de traza m3 2,00

Construccion camara de frontera Optica, armado de botella en camara, colocacion de marco y tapa metalica y empalmes en ODF c/u 2,00

Rotura y Reparacion Calzadas de todo tipo (ancho 0,60m) ml 0,00

Rotura y Reparacion Veredas de todo tipo (ancho 0,60m) m 0,00

Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo m 10.120,00

Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo Antirroedor m 0,00

Desmonte de cable de F.O. en cañeria existente m 0,00

Empalme de FO por fusion ud 240,00

Mediciones y pruebas por enlace por UNA fibra ud 96,00

Instalacion de caja de empalme, hasta 48 fibras enterradas ó aéreas ud 5,00

Instalacion de Distribuidor de FO de 19" de Baja Densidad/Capacidad hasta 192 FO ud 2,00

Instalacion de Bandeja de 12 FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad ud 0,00

Instalacion de Subrack de FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad ud 0,00

Instalación de Distribuidores de FO de “Alta Densidad/Capacidad” de hasta 700 fibras ud 0,00

Instalacion de cabeza de cable de 96 FO hasta 144 FO para DFO de Alta densidad/Capacidad ud 0,00

Relevamiento in situ, replanteo y confección de ingeniería de detalle gl 1,00

Confección de documentación necesaria para obtecnión de permisos de obra gl 1,00

Gestión de permisos y Recepción de obra por parte de los entes afectados gl 1,00

Confección de documentación conforme a Obra. (En papel para Entes, Digital para Arsat en Autocad) gl 1,00

OC sitio Gabinete gl 2,00

Instalacion, medicion y puesta en marcha sitio Gabinete gl 2,00
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Fusiones y mediciones: Todas las fusiones del tramo y las mediciones, así como la entrega de los informes 
correspondientes, las deberá realizar la contratista. 

Los parámetros de medición de pérdida de db por empalme y el promedio de la medición Óptica bidireccional    como 
así también las de los conectores ópticos en el ODF, se encuentran en nuestro PET conjuntamente con el modelo de 
planilla que se entregara a Arsat al finalizar estas tareas. 
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4.4.3 Rosario de la Frontera, Metan Viejo a San Jose de Metan. 
 
Obra Civil de construcción de sitio: Se deberá construir un sitio Gabinete 3x3 en dos sitios: 
Rosario de la Frontera (25°48'1.11"S; 64°58'0.88"O) y Metan Viejo (25°31'58.02"S, 64°58'37.14"O) en las 
coordenadas a confirmar por Arsat, según especificaciones técnicas descriptas en Anexos. 
 
Mediciones y puesta en marcha de los sitios: Luego de realizada y aceptada la obra civil de los sitios, se 
procederá al montaje de los sitios gabinete, según especificaciones técnicas, para su aceptación final. 
 
Obra civil de construcción de FO: Se deberá realizar canalización con colocación de cámaras y una plancha de 
tritubo, según especificaciones técnicas, desde el sitio Rosario de la Frontera, hasta Camara Existente en San 

Itemizado de tareas a Realizar en obra Nueva o Reacondicionamiento UD CANT.

Apertura de zanja de 1,20 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Interurbana) m 800,00

Apertura de zanja de 1,00 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Urbana) m 0,00

Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto. m 800,00

Instalación de cinta de prevención sobre tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto m 800,00

Instalación de Hilo metálico para detectar la traza del tritubo/cable de FO m 800,00

Instalación de un tritubo de PEAD 125/40mm mediante tunelera dirigida (en vereda de todo tipo) m 0,00

Instalación de un tritubo PEAD 125/40mm mediante tunelera convencional (en vereda de todo tipo) m 0,00

Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera dirigida (en cruces de todo tipo) m 0,00

Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera convencional (en cruces de todo tipo) m 0,00

Instalación del conjunto de Caño Galvanizado en caliente de 3" de diametro (10 mts) y sunchos de sujecion para torre de LAT. m 0,00

Mandrilado de Ducto x 3 m 800,00

Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en caño camisa m 0,00

Provisión e Instalación de protección de Hormigón sobre Tritubo en zanja (0,30mx0,30mx1m) m 0,00

Anclaje de tritubo/caño camisa con dado hormigón en zanja a cielo abierto (50x50x50) en cruces de cauces de agua. Ud 0,00

Provisión e Instalación de Cámara Premoldeada (1.54x0,65x0,60) bajo vereda de todo tipo Ud 4,00

Apertura y cierre de camaras de paso y empalme Ud 1,00

Provisión y Colocacion de hito de señalización premoldeado Ud 4,00

Tarea de rutinado de cámaras ud 1,00

Sondeo para deteccion de traza m3 2,00

Construccion camara de frontera Optica, armado de botella en camara, colocacion de marco y tapa metalica y empalmes en ODF c/u 1,00

Rotura y Reparacion Calzadas de todo tipo (ancho 0,60m) ml 0,00

Rotura y Reparacion Veredas de todo tipo (ancho 0,60m) m 0,00

Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo m 920,00

Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo Antirroedor m 0,00

Desmonte de cable de F.O. en cañeria existente m 0,00

Empalme de FO por fusion ud 96,00

Mediciones y pruebas por enlace por UNA fibra ud 96,00

Instalacion de caja de empalme, hasta 48 fibras enterradas ó aéreas ud 2,00

Instalacion de Distribuidor de FO de 19" de Baja Densidad/Capacidad hasta 192 FO ud 1,00

Instalacion de Bandeja de 12 FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad ud 0,00

Instalacion de Subrack de FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad ud 0,00

Instalación de Distribuidores de FO de “Alta Densidad/Capacidad” de hasta 700 fibras ud 0,00

Instalacion de cabeza de cable de 96 FO hasta 144 FO para DFO de Alta densidad/Capacidad ud 0,00

Relevamiento in situ, replanteo y confección de ingeniería de detalle gl 1,00

Confección de documentación necesaria para obtecnión de permisos de obra gl 1,00

Gestión de permisos y Recepción de obra por parte de los entes afectados gl 1,00

Confección de documentación conforme a Obra. (En papel para Entes, Digital para Arsat en Autocad) gl 1,00

OC sitio Gabinete gl 0,00

Instalacion, medicion y puesta en marcha sitio Gabinete gl 0,00
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Jose de Metan, en coordenadas (25°29'3.62"S, 64°58'40.13"O), pasando por sitio Metan Viejo. Aproximadamente 
38 km. 

En cada uno de los sitios, se deberá construir la cámara de Frontera Óptica. Ésta consiste en la construcción de 
una cámara fuera del predio, a nivel, con tapas de fundición provistas por ARSAT, la cual se vinculará por 
intermedio de un cable de 48FO hasta el Gabinete, donde se terminará en el ODF del sitio. En la cámara se 
alojará una caja de empalme tipo FOSC. 

 
Tendido de FO: Se deberá tender mediante la técnica de soplado, con cable de 48 FO del tipo G-652”D” LWP 
Monomodo desde sitio Rosario de la Frontera, hasta la cámara existente mencionada, pasando por sitio Metan 
Viejo. 
 
Fusiones y mediciones: Todas las fusiones del tramo y las mediciones, así como la entrega de los informes 
correspondientes, las deberá realizar la contratista. 
 
Los parámetros de medición de pérdida de db por empalme y el promedio de la medición Óptica bidireccional    
como así también las de los conectores ópticos en el ODF, se encuentran en nuestro PET conjuntamente con el 
modelo de planilla que se entregara a Arsat al finalizar estas tareas. 
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4.4.4 Antilla y El Potrero hasta Copo Quille 
 
Obra Civil de construcción de sitio: Se deberá construir un sitio Gabinete 3x3 en dos sitios: 
El Potrero (26° 2'41.17"S, 64°38'48.59"O) y Antilla (26° 6'55.72"S, 64°35'44.11"O) en las coordenadas a 

confirmar por Arsat, según especificaciones técnicas descriptas en Anexos. 
 
Mediciones y puesta en marcha de los sitios: Luego de realizada y aceptada la obra civil de los sitios, se 
procederá al montaje de los sitios gabinete, según especificaciones técnicas, para su aceptación final. 
 

Itemizado de tareas a Realizar en obra Nueva o Reacondicionamiento UD CANT.

Apertura de zanja de 1,20 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Interurbana) m 30.000,00

Apertura de zanja de 1,00 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Urbana) m 8.000,00

Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto. m 38.000,00

Instalación de cinta de prevención sobre tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto m 38.000,00

Instalación de Hilo metálico para detectar la traza del tritubo/cable de FO m 38.000,00

Instalación de un tritubo de PEAD 125/40mm mediante tunelera dirigida (en vereda de todo tipo) m 0,00

Instalación de un tritubo PEAD 125/40mm mediante tunelera convencional (en vereda de todo tipo) m 0,00

Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera dirigida (en cruces de todo tipo) m 0,00

Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera convencional (en cruces de todo tipo) m 0,00

Instalación del conjunto de Caño Galvanizado en caliente de 3" de diametro (10 mts) y sunchos de sujecion para torre de LAT. m 0,00

Mandrilado de Ducto x 3 m 38.000,00

Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en caño camisa m 0,00

Provisión e Instalación de protección de Hormigón sobre Tritubo en zanja (0,30mx0,30mx1m) m 0,00

Anclaje de tritubo/caño camisa con dado hormigón en zanja a cielo abierto (50x50x50) en cruces de cauces de agua. Ud 0,00

Provisión e Instalación de Cámara Premoldeada (1.54x0,65x0,60) bajo vereda de todo tipo Ud 42,00

Apertura y cierre de camaras de paso y empalme Ud 1,00

Provisión y Colocacion de hito de señalización premoldeado Ud 42,00

Tarea de rutinado de cámaras ud 1,00

Sondeo para deteccion de traza m3 2,00

Construccion camara de frontera Optica, armado de botella en camara, colocacion de marco y tapa metalica y empalmes en ODF c/u 2,00

Rotura y Reparacion Calzadas de todo tipo (ancho 0,60m) ml 0,00

Rotura y Reparacion Veredas de todo tipo (ancho 0,60m) m 0,00

Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo m 43.700,00

Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo Antirroedor m 0,00

Desmonte de cable de F.O. en cañeria existente m 0,00

Empalme de FO por fusion ud 576,00

Mediciones y pruebas por enlace por UNA fibra ud 96,00

Instalacion de caja de empalme, hasta 48 fibras enterradas ó aéreas ud 14,00

Instalacion de Distribuidor de FO de 19" de Baja Densidad/Capacidad hasta 192 FO ud 2,00

Instalacion de Bandeja de 12 FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad ud 0,00

Instalacion de Subrack de FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad ud 0,00

Instalación de Distribuidores de FO de “Alta Densidad/Capacidad” de hasta 700 fibras ud 0,00

Instalacion de cabeza de cable de 96 FO hasta 144 FO para DFO de Alta densidad/Capacidad ud 0,00

Relevamiento in situ, replanteo y confección de ingeniería de detalle gl 1,00

Confección de documentación necesaria para obtecnión de permisos de obra gl 1,00

Gestión de permisos y Recepción de obra por parte de los entes afectados gl 1,00

Confección de documentación conforme a Obra. (En papel para Entes, Digital para Arsat en Autocad) gl 1,00

OC sitio Gabinete gl 2,00

Instalacion, medicion y puesta en marcha sitio Gabinete gl 2,00
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Obra civil de construcción de FO: Se deberá realizar canalización con colocación de cámaras y una plancha de 
tritubo, según especificaciones técnicas, desde el sitio Copo Quille, hasta sitio Antilla, pasando por El Potrero. 
Aproximadamente 18,7 km. 
 

En cada uno de los sitios, se deberá construir la cámara de Frontera Óptica. Ésta consiste en la construcción de 
una cámara fuera del predio, a nivel, con tapas de fundición provistas por ARSAT, la cual se vinculará por 
intermedio de un cable de 48FO hasta el Gabinete, donde se terminará en el ODF del sitio. En la cámara se 
alojará una caja de empalme tipo FOSC. 

 
Tendido de FO: Se deberá tender mediante la técnica de soplado, con cable de 48 FO del tipo G-652”D” LWP 
Monomodo desde sitio Antillas, hasta Copo Quille., pasando por El Potrero. 
 
Fusiones y mediciones Todas las fusiones del tramo y las mediciones, así como la entrega de los informes 
correspondientes, las deberá realizar la contratista. 
 
Los parámetros de medición de pérdida de db por empalme y el promedio de la medición Óptica bidireccional    
como así también las de los conectores ópticos en el ODF, se encuentran en nuestro PET conjuntamente con el 
modelo de planilla que se entregara a Arsat al finalizar estas tareas. 
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4.4.5 Tramo: Box 09-119 – San Andres.                                                                                                                  

Obra Civil de construcción de sitio: Se deberá construir un sitio Gabinete 3x3 en sitio San Andres (26°53'18.59"S; 
65°11'46.82"O), en las coordenadas a confirmar por Arsat, según especificaciones técnicas descriptas en Anexos. 

Mediciones y puesta en marcha de sitio: Luego de realizada y aceptada la obra civil del sitio, se procederá al montaje 
del sitio gabinete, según especificaciones técnicas, para su aceptación final.                                                                                                                                                    

Itemizado de tareas a Realizar en obra Nueva o Reacondicionamiento UD CANT.

Apertura de zanja de 1,20 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Interurbana) m 18.700,00

Apertura de zanja de 1,00 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Urbana) m 0,00

Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto. m 18.700,00

Instalación de cinta de prevención sobre tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto m 18.700,00

Instalación de Hilo metálico para detectar la traza del tritubo/cable de FO m 18.700,00

Instalación de un tritubo de PEAD 125/40mm mediante tunelera dirigida (en vereda de todo tipo) m 0,00

Instalación de un tritubo PEAD 125/40mm mediante tunelera convencional (en vereda de todo tipo) m 0,00

Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera dirigida (en cruces de todo tipo) m 0,00

Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera convencional (en cruces de todo tipo) m 0,00

Instalación del conjunto de Caño Galvanizado en caliente de 3" de diametro (10 mts) y sunchos de sujecion para torre de LAT. m 0,00

Mandrilado de Ducto x 3 m 18.700,00

Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en caño camisa m 0,00

Provisión e Instalación de protección de Hormigón sobre Tritubo en zanja (0,30mx0,30mx1m) m 0,00

Anclaje de tritubo/caño camisa con dado hormigón en zanja a cielo abierto (50x50x50) en cruces de cauces de agua. Ud 0,00

Provisión e Instalación de Cámara Premoldeada (1.54x0,65x0,60) bajo vereda de todo tipo Ud 22,00

Apertura y cierre de camaras de paso y empalme Ud 1,00

Provisión y Colocacion de hito de señalización premoldeado Ud 22,00

Tarea de rutinado de cámaras ud 1,00

Sondeo para deteccion de traza m3 2,00

Construccion camara de frontera Optica, armado de botella en camara, colocacion de marco y tapa metalica y empalmes en ODF c/u 2,00

Rotura y Reparacion Calzadas de todo tipo (ancho 0,60m) ml 0,00

Rotura y Reparacion Veredas de todo tipo (ancho 0,60m) m 0,00

Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo m 21.505,00

Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo Antirroedor m 0,00

Desmonte de cable de F.O. en cañeria existente m 0,00

Empalme de FO por fusion ud 432,00

Mediciones y pruebas por enlace por UNA fibra ud 96,00

Instalacion de caja de empalme, hasta 48 fibras enterradas ó aéreas ud 9,00

Instalacion de Distribuidor de FO de 19" de Baja Densidad/Capacidad hasta 192 FO ud 2,00

Instalacion de Bandeja de 12 FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad ud 0,00

Instalacion de Subrack de FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad ud 0,00

Instalación de Distribuidores de FO de “Alta Densidad/Capacidad” de hasta 700 fibras ud 0,00

Instalacion de cabeza de cable de 96 FO hasta 144 FO para DFO de Alta densidad/Capacidad ud 0,00

Relevamiento in situ, replanteo y confección de ingeniería de detalle gl 1,00

Confección de documentación necesaria para obtecnión de permisos de obra gl 1,00

Gestión de permisos y Recepción de obra por parte de los entes afectados gl 1,00

Confección de documentación conforme a Obra. (En papel para Entes, Digital para Arsat en Autocad) gl 1,00

OC sitio Gabinete gl 2,00

Instalacion, medicion y puesta en marcha sitio Gabinete gl 2,00
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Obra civil de construcción de FO: Se deberá realizar canalización con colocación de cámaras y una plancha de tritubo, 
según especificaciones técnicas, desde el sitio San Andres (ubicación a confirmar) hasta la cámara BOX 09-119 
(26°52'12.61"S; 65°10'48.74"O). Aproximadamente 3,6 km. 

Se deberá construir la cámara de Frontera Óptica. Ésta consiste en la construcción de una cámara fuera del predio, a 
nivel, con tapas de fundición provistas por ARSAT, la cual se vinculará por intermedio de un cable de 48FO hasta el 
Gabinete, donde se terminará en el ODF del sitio. En la cámara se alojará una caja de empalme tipo FOSC 

Tendido de FO: Tendido de FO: Se deberá tender mediante la técnica de soplado, con cable de 48 FO del tipo G-
652”D” LWP Monomodo desde sitio San Andres (ubicación a confirmar) hasta la BOX 09-119 (26°52'12.61"S, 
65°10'48.74"O). 

Los métodos de instalación, se encuentran descriptos en el PET que se adjunta y que será de estricto cumplimiento. 

Fusiones y mediciones: Todas las fusiones del tramo y las mediciones, así como la entrega de los informes 
correspondientes, las deberá realizar la contratista. 

Los parámetros de medición de pérdida de db por empalme y el promedio de la medición Óptica bidireccional    como 
así también las de los conectores ópticos en el ODF, se encuentran en nuestro PET conjuntamente con el modelo de 
planilla que se entregara a Arsat al finalizar estas tareas. 
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4.4.6 Tramo: C02P – El Bracho.         
                                                                                                          

Obra Civil de construcción de sitio: Se deberá construir un sitio Gabinete 3x3 en sitio El Bracho (26°59'31.57"S, 
65°10'52.48"O), ubicación a confirmar por Arsat, según especificaciones técnicas descriptas en Anexos. 

Mediciones y puesta en marcha de sitio: Luego de realizada y aceptada la obra civil del sitio, se procederá al montaje 
del sitio gabinete, según especificaciones técnicas, para su aceptación final.                                                                                                                                                    

Obra civil de construcción de FO: Se deberá realizar canalización con colocación de cámaras y una plancha de tritubo, 
según especificaciones técnicas, desde el sitio El Bracho (ubicación a confirmar) hasta la cámara C02P (26°59'04.49"S; 
65°10'10.51"O). Aproximadamente 2,4 km. 

Itemizado de tareas a Realizar en obra Nueva o Reacondicionamiento UD CANT.

Apertura de zanja de 1,20 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Interurbana) m 2.600,00

Apertura de zanja de 1,00 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Urbana) m 1.000,00

Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto. m 3.600,00

Instalación de cinta de prevención sobre tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto m 3.600,00

Instalación de Hilo metálico para detectar la traza del tritubo/cable de FO m 3.600,00

Instalación de un tritubo de PEAD 125/40mm mediante tunelera dirigida (en vereda de todo tipo) m 0,00

Instalación de un tritubo PEAD 125/40mm mediante tunelera convencional (en vereda de todo tipo) m 0,00

Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera dirigida (en cruces de todo tipo) m 0,00

Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera convencional (en cruces de todo tipo) m 0,00

Instalación del conjunto de Caño Galvanizado en caliente de 3" de diametro (10 mts) y sunchos de sujecion para torre de LAT. m 0,00

Mandrilado de Ducto x 3 m 3.600,00

Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en caño camisa m 0,00

Provisión e Instalación de protección de Hormigón sobre Tritubo en zanja (0,30mx0,30mx1m) m 0,00

Anclaje de tritubo/caño camisa con dado hormigón en zanja a cielo abierto (50x50x50) en cruces de cauces de agua. Ud 0,00

Provisión e Instalación de Cámara Premoldeada (1.54x0,65x0,60) bajo vereda de todo tipo Ud 5,00

Apertura y cierre de camaras de paso y empalme Ud 1,00

Provisión y Colocacion de hito de señalización premoldeado Ud 5,00

Tarea de rutinado de cámaras ud 1,00

Sondeo para deteccion de traza m3 1,00

Construccion camara de frontera Optica, armado de botella en camara, colocacion de marco y tapa metalica y empalmes en ODF c/u 1,00

Rotura y Reparacion Calzadas de todo tipo (ancho 0,60m) ml 0,00

Rotura y Reparacion Veredas de todo tipo (ancho 0,60m) m 0,00

Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo m 4.140,00

Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo Antirroedor m 0,00

Desmonte de cable de F.O. en cañeria existente m 0,00

Empalme de FO por fusion ud 96,00

Mediciones y pruebas por enlace por UNA fibra ud 96,00

Instalacion de caja de empalme, hasta 48 fibras enterradas ó aéreas ud 2,00

Instalacion de Distribuidor de FO de 19" de Baja Densidad/Capacidad hasta 192 FO ud 1,00

Instalacion de Bandeja de 12 FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad ud 0,00

Instalacion de Subrack de FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad ud 0,00

Instalación de Distribuidores de FO de “Alta Densidad/Capacidad” de hasta 700 fibras ud 0,00

Instalacion de cabeza de cable de 96 FO hasta 144 FO para DFO de Alta densidad/Capacidad ud 0,00

Relevamiento in situ, replanteo y confección de ingeniería de detalle gl 1,00

Confección de documentación necesaria para obtecnión de permisos de obra gl 1,00

Gestión de permisos y Recepción de obra por parte de los entes afectados gl 1,00

Confección de documentación conforme a Obra. (En papel para Entes, Digital para Arsat en Autocad) gl 1,00

OC sitio Gabinete gl 1,00

Instalacion, medicion y puesta en marcha sitio Gabinete gl 1,00
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Se deberá construir la cámara de Frontera Óptica. Ésta consiste en la construcción de una cámara fuera del predio, a 
nivel, con tapas de fundición provistas por ARSAT, la cual se vinculará por intermedio de un cable de 48FO hasta el 
Gabinete, donde se terminará en el ODF del sitio. En la cámara se alojará una caja de empalme tipo FOSC. 

 

 

Tendido de FO: Se deberá tender mediante la técnica de soplado, , con cable de 48 FO del tipo G-652”D” LWP 
Monomodo desde sitio El Bracho (26°59'31.57"S; 65°10'52.48"O), ubicación a confirmar por Arsat, hasta la BOX 09-115 
(26°59'26.80"S; 65°10'15.90"O). 

Los métodos de instalación, se encuentran descriptos en el PET que se adjunta y que será de estricto cumplimiento. 

Fusiones y mediciones: Todas las fusiones del tramo y las mediciones, así como la entrega de los informes 
correspondientes, las deberá realizar la contratista. 

Los parámetros de medición de pérdida de db por empalme y el promedio de la medición Óptica bidireccional    como 
así también las de los conectores ópticos en el ODF, se encuentran en nuestro PET conjuntamente con el modelo de 
planilla que se entregara a Arsat al finalizar estas tareas. 
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4.4.7 Tramo: BOX 09-118 – Pacará.                                                                                                                

Obra Civil de construcción de sitio: Se deberá construir un sitio Gabinete 3x3 en sitio Pacará (26°53'57.17"S; 65° 
8'57.43"O), ubicación a confirmar por Arsat, según especificaciones técnicas descriptas en Anexos. 

Mediciones y puesta en marcha de sitio: Luego de realizada y aceptada la obra civil del sitio, se procederá al montaje 
del sitio gabinete, según especificaciones técnicas, para su aceptación final.                                                                                                                                                    

Obra civil de construcción de FO: Se deberá realizar canalización con colocación de cámaras y una plancha de tritubo, 
según especificaciones técnicas, desde el sitio Pacará hasta la cámara BOX 09-118 (26°53'51.43"S; 65° 9'50.30"O). 
Aproximadamente 2,4 km.  

Itemizado de tareas a Realizar en obra Nueva o Reacondicionamiento UD CANT.

Apertura de zanja de 1,20 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Interurbana) m 2.400,00

Apertura de zanja de 1,00 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Urbana) m 0,00

Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto. m 2.400,00

Instalación de cinta de prevención sobre tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto m 2.400,00

Instalación de Hilo metálico para detectar la traza del tritubo/cable de FO m 2.400,00

Instalación de un tritubo de PEAD 125/40mm mediante tunelera dirigida (en vereda de todo tipo) m 0,00

Instalación de un tritubo PEAD 125/40mm mediante tunelera convencional (en vereda de todo tipo) m 0,00

Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera dirigida (en cruces de todo tipo) m 0,00

Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera convencional (en cruces de todo tipo) m 0,00

Instalación del conjunto de Caño Galvanizado en caliente de 3" de diametro (10 mts) y sunchos de sujecion para torre de LAT. m 0,00

Mandrilado de Ducto x 3 m 2.400,00

Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en caño camisa m 0,00

Provisión e Instalación de protección de Hormigón sobre Tritubo en zanja (0,30mx0,30mx1m) m 0,00

Anclaje de tritubo/caño camisa con dado hormigón en zanja a cielo abierto (50x50x50) en cruces de cauces de agua. Ud 0,00

Provisión e Instalación de Cámara Premoldeada (1.54x0,65x0,60) bajo vereda de todo tipo Ud 3,00

Apertura y cierre de camaras de paso y empalme Ud 2,00

Provisión y Colocacion de hito de señalización premoldeado Ud 3,00

Tarea de rutinado de cámaras ud 2,00

Sondeo para deteccion de traza m3 2,00

Construccion camara de frontera Optica, armado de botella en camara, colocacion de marco y tapa metalica y empalmes en ODF c/u 1,00

Rotura y Reparacion Calzadas de todo tipo (ancho 0,60m) ml 0,00

Rotura y Reparacion Veredas de todo tipo (ancho 0,60m) m 0,00

Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo m 3.680,00

Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo Antirroedor m 0,00

Desmonte de cable de F.O. en cañeria existente m 0,00

Empalme de FO por fusion ud 96,00

Mediciones y pruebas por enlace por UNA fibra ud 96,00

Instalacion de caja de empalme, hasta 48 fibras enterradas ó aéreas ud 2,00

Instalacion de Distribuidor de FO de 19" de Baja Densidad/Capacidad hasta 192 FO ud 1,00

Instalacion de Bandeja de 12 FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad ud 0,00

Instalacion de Subrack de FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad ud 0,00

Instalación de Distribuidores de FO de “Alta Densidad/Capacidad” de hasta 700 fibras ud 0,00

Instalacion de cabeza de cable de 96 FO hasta 144 FO para DFO de Alta densidad/Capacidad ud 0,00

Relevamiento in situ, replanteo y confección de ingeniería de detalle gl 1,00

Confección de documentación necesaria para obtecnión de permisos de obra gl 1,00

Gestión de permisos y Recepción de obra por parte de los entes afectados gl 1,00

Confección de documentación conforme a Obra. (En papel para Entes, Digital para Arsat en Autocad) gl 1,00

OC sitio Gabinete gl 1,00

Instalacion, medicion y puesta en marcha sitio Gabinete gl 1,00
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Se deberá construir la cámara de Frontera Óptica. Ésta consiste en la construcción de una cámara fuera del predio, a 
nivel, con tapas de fundición provistas por ARSAT, la cual se vinculará por intermedio de un cable de 48FO hasta el 
Gabinete, donde se terminará en el ODF del sitio. En la cámara se alojará una caja de empalme tipo FOSC.  

 

 

Tendido de FO: Se deberá tender mediante la técnica de soplado, , con cable de 48 FO del tipo G-652”D” LWP 
Monomodo desde sitio Pacará (26°53'57.17"S; 65° 8'57.43"O), ubicación a confirmar por Arsat, hasta la BOX 09-118 
(26°53'51.43"S; 65° 9'50.30"O). 

Los métodos de instalación, se encuentran descriptos en el PET que se adjunta y que será de estricto cumplimiento. 

Fusiones y mediciones: Todas las fusiones del tramo y las mediciones, así como la entrega de los informes 
correspondientes, las deberá realizar la contratista. 

Los parámetros de medición de pérdida de db por empalme y el promedio de la medición Óptica bidireccional    como 
así también las de los conectores ópticos en el ODF, se encuentran en nuestro PET conjuntamente con el modelo de 
planilla que se entregara a Arsat al finalizar estas tareas. 
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Itemizado de tareas a Realizar en obra Nueva o Reacondicionamiento UD CANT.

Apertura de zanja de 1,20 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Interurbana) m 2.400,00

Apertura de zanja de 1,00 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Urbana) m 0,00

Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto. m 2.400,00

Instalación de cinta de prevención sobre tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto m 2.400,00

Instalación de Hilo metálico para detectar la traza del tritubo/cable de FO m 2.400,00

Instalación de un tritubo de PEAD 125/40mm mediante tunelera dirigida (en vereda de todo tipo) m 0,00

Instalación de un tritubo PEAD 125/40mm mediante tunelera convencional (en vereda de todo tipo) m 0,00

Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera dirigida (en cruces de todo tipo) m 0,00

Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera convencional (en cruces de todo tipo) m 0,00

Instalación del conjunto de Caño Galvanizado en caliente de 3" de diametro (10 mts) y sunchos de sujecion para torre de LAT. m 0,00

Mandrilado de Ducto x 3 m 2.400,00

Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en caño camisa m 0,00

Provisión e Instalación de protección de Hormigón sobre Tritubo en zanja (0,30mx0,30mx1m) m 0,00

Anclaje de tritubo/caño camisa con dado hormigón en zanja a cielo abierto (50x50x50) en cruces de cauces de agua. Ud 0,00

Provisión e Instalación de Cámara Premoldeada (1.54x0,65x0,60) bajo vereda de todo tipo Ud 5,00

Apertura y cierre de camaras de paso y empalme Ud 1,00

Provisión y Colocacion de hito de señalización premoldeado Ud 5,00

Tarea de rutinado de cámaras ud 1,00

Sondeo para deteccion de traza m3 1,00

Construccion camara de frontera Optica, armado de botella en camara, colocacion de marco y tapa metalica y empalmes en ODF c/u 1,00

Rotura y Reparacion Calzadas de todo tipo (ancho 0,60m) ml 0,00

Rotura y Reparacion Veredas de todo tipo (ancho 0,60m) m 0,00

Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo m 2.760,00

Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo Antirroedor m 0,00

Desmonte de cable de F.O. en cañeria existente m 0,00

Empalme de FO por fusion ud 96,00

Mediciones y pruebas por enlace por UNA fibra ud 96,00

Instalacion de caja de empalme, hasta 48 fibras enterradas ó aéreas ud 2,00

Instalacion de Distribuidor de FO de 19" de Baja Densidad/Capacidad hasta 192 FO ud 1,00

Instalacion de Bandeja de 12 FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad ud 0,00

Instalacion de Subrack de FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad ud 0,00

Instalación de Distribuidores de FO de “Alta Densidad/Capacidad” de hasta 700 fibras ud 0,00

Instalacion de cabeza de cable de 96 FO hasta 144 FO para DFO de Alta densidad/Capacidad ud 0,00

Relevamiento in situ, replanteo y confección de ingeniería de detalle gl 1,00

Confección de documentación necesaria para obtecnión de permisos de obra gl 1,00

Gestión de permisos y Recepción de obra por parte de los entes afectados gl 1,00

Confección de documentación conforme a Obra. (En papel para Entes, Digital para Arsat en Autocad) gl 1,00

OC sitio Gabinete gl 1,00

Instalacion, medicion y puesta en marcha sitio Gabinete gl 1,00
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4.5 Itemizado General 

 

 

 

NOTA: El Monto Total a considerar para el proceso de evaluación de ofertas será el resultado de la sumatoria de 
los subtotales de todos los Items incluidos en la Planilla de Cotización con unidades distintas al Valor cero (0), 
tanto aquellos referidos a tareas de instalación como a provisión de materiales. Asimismo, el contratista deberá 
indicar el valor unitario de aquellas voces indicadas con cantidad cero (0), para el caso de corresponder ser 
aplicadas en etapa de obra. 

 

Itemizado de tareas a Realizar en obra Transener NOA 2da Etapa UD CANT.

Apertura de zanja de 1,20 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Interurbana) m 106.588,00

Apertura de zanja de 1,00 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Urbana) m 32.712,00

Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto. m 139.300,00

Instalación de cinta de prevención sobre tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto m 139.300,00

Instalación de Hilo metálico para detectar la traza del tritubo/cable de FO m 139.300,00

Instalación de un tritubo de PEAD 125/40mm mediante tunelera dirigida (en vereda de todo tipo) m 0,00

Instalación de un tritubo PEAD 125/40mm mediante tunelera convencional (en vereda de todo tipo) m 0,00

Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera dirigida (en cruces de todo tipo) m 0,00

Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera convencional (en cruces de todo tipo) m 0,00

Instalación del conjunto de Caño Galvanizado en caliente de 3" de diametro y sunchos de sujecion para torre de LAT. m 7,00

Mandrilado de Ducto x 2 m 181.540,00

Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en caño camisa m 0,00

Provisión e Instalación de protección de Hormigón sobre Tritubo en zanja (0,30mx0,30mx1m) m 0,00

Anclaje de tritubo/caño camisa con dado hormigón en zanja a cielo abierto (50x50x50) en cruces de cauces de agua. Ud 0,00

Provisión e Instalación de Cámara de paso Premoldeada (1.54x0,65x0,60) bajo vereda de todo tipo Ud 211,00

Apertura y cierre de camaras de paso y emplame Ud 157,00

Provisión y Colocacion de hito de señalización premoldeado Ud 264,00

Tarea de rutinado de cámaras ud 157,00

Sondeo para deteccion de traza m3 158,00

Construccion camara de frontera Optica, armado de botella en camara, colocacion de marco y tapa metalica y empalmes en ODF c/u 17,00

Rotura y Reparacion Calzadas de todo tipo (ancho 0,60m) ml 0,00

Rotura y Reparacion Veredas de todo tipo (ancho 0,60m) m 0,00

Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo m 139.840,00

Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo Antirroedor m 24.792,50

Desmonte de cable de F.O. en cañeria existente m 33.695,00

Empalme de FO por fusion ud 3.408,00

Mediciones y pruebas por enlace por UNA fibra ud 1.536,00

Instalacion de caja de empalme, hasta 48 fibras enterradas ó aéreas ud 76,00

Instalacion de Distribuidor de FO de 19" de Baja Densidad/Capacidad hasta 192 FO ud 16,00

Instalacion de Bandeja de 12 FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad ud 0,00

Instalacion de Subrack de FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad ud 2,00

Instalación de Distribuidores de FO de “Alta Densidad/Capacidad” de hasta 700 fibras ud 0,00

Instalacion de cabeza de cable de 96 FO hasta 144 FO para DFO de Alta densidad/Capacidad ud 0,00

Relevamiento in situ, replanteo y confección de ingeniería de detalle gl 16,00

Confección de documentación necesaria para obtecnión de permisos de obra gl 16,00

Gestión de permisos y Recepción de obra por parte de los entes afectados gl 16,00

Confección de documentación conforme a Obra. (En papel para Entes, Digital para Arsat en Autocad) gl 16,00

OC sitio Gabinete gl 14,00

Instalacion, medicion y puesta en marcha sitio Gabinete gl 14,00
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5 Aspectos técnicos a considerar 

Se detallan a continuación, los aspectos técnicos a considerar, para llevar adelante la construcción o el 
reacondicionamiento de los TRAMOS de la Red de FO proyectados por ARSAT, de acuerdo a lo establecido 
en sus Especificaciones Técnicas adjuntas, que serán de aplicación para llevar adelante el Proyecto. 

5.1 OBRA CIVIL. 

En el caso que las cámaras deban reemplazarse, serán reemplazadas por una preformada de hormigón de 
150 x 60 x 60 con tapas de hormigón (según especificación técnica), sin cortar la FO. Para poder insertar 
las cámaras de este modo, se deberá realizar un corte en ambos laterales de las cámaras, para insertar la 
FO y luego rellenar los cortes con hormigón. A modo de ejemplo, se adjuntan fotos de las cámaras a 
reemplazar sin cortar la FO. 

 

Las cámaras deberán ser rutinadas, etiquetadas y colocar los tapones y el agropol. 

Se entregará un informe fotográfico y geo localizado de estos trabajos, por cada una de las cámaras. 

Se deberá tener especial cuidado en la reparación de los empalmes defectuosos para no realizar cortes en 
las FO en funcionamiento. Así como en la manipulación de las FO, de las cajas de empalmes o de los 
reemplazos de las cámaras. 

En los casos donde se deba realizar algún tipo de corte en las FO en funcionamiento, se deberá programar 
con la debida anticipación, previa coordinación con el responsable de la obra en Arsat. 

 

Rutinado de Cámaras: 

Se deberán reponer, previo al tapado de las cámaras a intervenir, los tapones abiertos y cerrados, tarjetas de 
identificación, agropol, revoque en ductos y todo aquello que resulte necesario para dejar en óptimas 
condiciones esas cámaras. 

Serán certificadas estas acciones y/o provisiones de acuerdo a lo que sea realizado e instalado, aplicando los 
precios unitarios para cada ítem que serán requeridos en la Planilla de Cotización de la obra. 

NOTA: Para ARSAT es mandatario que la tapada mínima en Zona Urbana sea de 1.00m y en Zona 
Interurbana 1.20m, si al gestionar los permisos, llegara a presentarse el caso, que una ordenanza o norma 
oficial, indique tapadas menores a las especificadas, se deberá comunicar en forma inmediata al Coordinador 
del Proyecto de ARSAT, quien tomará acciones en pos de gestionar excepciones ante esos organismos, en 
pos de alcanzar el objetivo de cumplir con las tapadas mínimas pretendidas por ARSAT.  

IMPORTANTE: No se reconocerán adicionales por ajustes en las tapadas finales a las cuales se construirán 
las cañerías en el caso de ser superiores a las especificadas e indicadas en esta ingeniería. En tal sentido. 
Tampoco se aplicarán descuentos en el caso contrario. 
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5.2 OBRA CABLE. 

 Metodología de Instalación del cable de FO. 

La metodología de instalación del cable de FO, se realizará mediante el método de Soplado sin generar 
tracción sobre el cable, de acuerdo a lo que se indica en las Especificaciones Técnicas de Arsat. 

 Empalmes 

Los empalmes de los cables de FO se harán por el método de fusión mediante del uso de Máquinas 
Fusionadoras.  

En cuanto a los valores de Aceptación para empalmes por fusión y conectores, se detallan a continuación 
los especificados por ARSAT para cada caso: 

Empalmes por fusión Conectores Ópticos 

Medición Unidireccional Menor o igual a 0,15dB Pérdida de Inserción Menor o igual a 0,50dB 

Promedio Medición 
Bidireccional 

Menor o igual a 0,10dB Pérdida de Retorno 
LC: Mayor o igual a 45dB 

E2000: Mayor o igual a 60dB 

Las fusiones a realizar, quedarán contenidos en sus correspondientes cajas de empalmes, cuyo instructivo 
de instalación se adjunta con las Especificaciones Técnicas a considerar para el Proyecto. 

Las cajas de empalmes a utilizar para la red Troncal, serán las siguientes: 

Cierres de Empalmes a Utilizar para la Red Troncal 

 Tipo FOSC-400 p/48 FO. 

 

 Mediciones Ópticas 

De acuerdo a lo definido por ARSAT en sus especificaciones técnicas, se realizarán mediciones 
bidireccionales de atenuación, potencia, Dispersión Cromática y Dispersión por Modo de Polarización, todo 
de acuerdo a los umbrales indicados en el punto anterior, en las Especificaciones Técnicas de ARSAT y en 
su correspondiente Planilla de Mediciones, documentos que se adjuntan como Anexos al Pliego de 
Contratación. 

Serán realizadas mediante el empleo de instrumentos de primera marca y calidad, OTDR, Medidores de 
Potencia, etc., cuyas marcas sugeridas son: JDSU, EXFO o calidad similar. Se debe considerar, además, el 
largo de los enlaces proyectados para garantizar que el rango dinámico de los instrumentos, garanticen la 
fiabilidad de las pruebas. 

 Plan de Tendido y Empalmes: 

El contratista deberá presentar un detallado plan de tendido de acuerdo al Formato Típico de Arsat, donde se 
indicará el ducto a ocupar, distancia entre cámaras, Número y largo de Bobina a utilizar en cada tramo 
descripto entre cámaras de empalmes y reservas a dejar en cada cámara de paso/empalme. 

6 METODOLOGÍAS DE INSTALACIÓN 

Las obras se llevarán a cabo bajo los métodos de instalación descriptos en el Anexo adjunto al Pliego de 
Contratación de Obras, Especificación Técnica Nº1 “Metodologías de instalación para tendidos subterráneos 
de obras REFEFO” confeccionadas por la Subgerencia de Ingeniería de FO de ARSAT, cuyo uso será de 
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carácter obligatorio y servirán como reglamento de obra a la hora de llevar adelante todas las etapas del 
Proyecto. 

Para complementar las Especificaciones Técnicas, al final de este documento se encontrarán detalles 
constructivos, cortes y vistas, que servirán para una mejor comprensión sobre los alcances de las 
metodologías de instalación, que se deben considerar. 

 

7 MATERIALES 

Provisión de materiales a costo y cargo de ARSAT 

Los siguientes Materiales serán provistos por ARSAT 

 Cable de Fibra Óptica de 48FO/G-652” D” LWP, Monomodo. 

 Cajas de Empalme tipo FOSC para 48FO. 

 Tritubo de PEAD 125/40. 

 Manguitos de empalme para Tritubo. 

 Cinta de Prevención. 

 Hilo Detector para la localización de la traza de F.O. 

 Misceláneos para cámara de paso y/o empalmes, Tapones abiertos, Tapones cerrados, Agropol, 
regletas, Tarjetas de identificación del Cable. 

 Marcador tipo Ball Marker. 

Se deberá coordinar su entrega con el Coordinador del Proyecto de ARSAT. 

El oferente deberá proveer todos aquellos materiales que no se encuentren mencionados en la lista anterior 
que sean necesarios para la realización de la obra. 

Provisión de materiales a costo y cargo del oferente 

 Cámaras (1.50 x 0.65 x 0.60) de Hormigón Premoldeado. 

 Hitos de señalización de Hormigón Premoldeado. 

 Materiales menores de todo tipo en general, morteros, aditivos, lubricantes, consumibles para 
empalmes, etc. 

En cuanto a las provisiones a llevar a cabo, deberá considerar lo expuesto para tal fin en el Pliego de 
Contratación de Obras de la presente licitación. 

Quedará a cargo del Oferente el Transporte y Traslado de todos los materiales de Obra que serán 
entregados por Arsat en su depósito de San Fernando, Provincia de Buenos Aires. 

8 Consideraciones Generales 

 Las obras serán realizadas en un todo de acuerdo con lo especificado por Arsat en sus 
Especificaciones Técnicas, que serán de extricto cumplimiento. 

A su vez, se recuerda que todo aquello que no se encuentre especificado e incluido en el presente documento, 
pero que resulte necesario para llevar adelante la/s obras, deberá incluirse y ejecutarse respetando las Reglas 
del Buen Arte. 

  La presentación de la oferta por parte del oferente, indicará que se ha comprendido el alcance de las 
obras que se solicitan, que se ha incluido y considerado todo lo necesario para llevarlas a cabo. 

De la misma forma, se dará por descontado que el oferente conoce y ha leido las especificaciones de Arsat, 
y también las de los distintos entes intervinientes sobre cuya jurisdicción se realizarán los trabajos, sean estos 
Nacionales, Provinciales y/o Municipales y demás organismos de control. Se debe considerar que todo lo 



 Gerencia de Operaciones Terrestres – Subgerencia de Ingeniería 

        Obra: Transener NOA 2da etapa Jujuy, Salta y Tucumán 

       Página 52 de 57      

_______________________________________________________________________________________ 

 

ARSAT | Estación Terrena Benavidez | Av. Juan Domingo Perón 7934 (B162NGY), Benavidez, Provincia Buenos Aires | 
Argentina | Tel. +54 11 5811 2600   www.arsat.com.ar 

expuesto queda sujeto a la aprobación de estos organismos, por lo cual, una vez adjudicada la obra, será 
prioritario y obligatorio realizar un correcto relevamiento en campo, en conjunto con los Profesionales de los 
distintos Organismos y  los referentes del Sector de Ingeniería de Arsat, para definir las tareas a realizar y sus 
características, en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes de los entes y las Especificaciones 
Técnicas de Arsat. 

  Es aconsejable realizar una visita de obra para una mejor evaluación de la dificultad que este 
proyecto requiere, dejando en claro que la presentación de la oferta por parte del oferente significará 
que el mismo reconoce haber comprendido los alcances de la obra, que ha considerado e incluido en 
su presentación, todo lo necesario para llevarla adelante, teniendo en cuenta, incluso aquellas tareas 
y provisiones que no se hayan mencionado en esta ingeniería o en el correspondiente plano de obra, 
pero que resulten necesarias para cumplir con el objetivo. 

9 Sistema de Contratación: 

La obra será certificada bajo el sistema "POR UNIDAD DE MEDIDA" y los alcances de la contratación se 
encuentran detallados en el  PCO. 

10 Plazo de Obra:  

El Plazo de obra estimado es de 180 dias corridos a partir de la recepción de la Órden de Compra. 

El contratista deberá presentar un cronograma detallado, ajustándose a este tiempo indicado. 

 

11 Elaboración de Propuestas Técnicas: 

Para la elaboración de su propuesta Técnica y Económica, el oferente deberá realizar una Visita de Obra en 
forma obligatoria, para llevar a cabo un minucioso relevamiento a fin de cuantificar y evaluar la cantidad de 
eventos/obstáculos que se encontrarán a lo largo de la traza. 

En base a ello, contemplará las dificultades y costos asociados para cada solución que determine adoptar, 
teniendo en cuenta siempre como premisa, lo estipulado por Arsat en sus Esp. Técnicas. 

NOTA IMPORTANTE: Se debe considerar que, una vez adjudicado el contrato, tanto en la Etapa de 
confección de Ingeniería de Detalle, como en instancias de encontrarse ejecutándose la obra, ARSAT 
exigirá el cumplimiento de las Normas establecidas en cuanto al grado de seguridad que se le pretende dar 
a la Red a Construir. El oferente quedará obligado a cumplir esa petición a su costo y cargo, incluso en 
aquellos casos donde llegara a detectarse en etapa de construcción, que algún evento no fue considerado 
en los planos de Obra como punto a proteger, pero que resulte necesaria su implementación. 

En cuanto a los métodos de excavación y el equipamiento a utilizar, será responsabilidad del oferente su 
definición, de acuerdo a los equipos y experiencia que posea. ARSAT no realizará una discriminación en tal 
sentido en su Planilla de Cotización, y en los Itemizados de cada Tramo. Por lo tanto, de encontrarse con 
situaciones imprevistas en cuanto al tipo de suelo y dificultad para realizar excavaciones sobre ellos, que 
impliquen el cambio de maquinaria o bien, que disminuyan los rendimientos de los equipos con los cuales 
se planificó la obra. 

 

12 Modalidad de presentación de las Propuestas Técnicas: 

12.1 Planilla de Cotización de la Obra: 

De acuerdo a lo que se indica en el punto 4.3 del PCO, Pliego de contratación, el oferente deberá presentar 
su propuesta económica completando la correspondiente Planilla de Cotización. 
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Le será enviada adjunta al Pliego de Contratación de Obras, en blanco, vacía en sus columnas de precios 
unitarios, para ser completada por el oferente, quien tendrá a su cargo, como se mencionó anteriormente, el 
cómputo de las cantidades de acuerdo a los métodos que seleccione para llevar adelante la construcción de 
la Red, la traza tentativa que defina y los equipos con los que dispone para tal fín. 

A continuación, se adjunta el Itemizado que el oferente encontrará en la planilla de cotización a presentar, 
para su información: 

 

 

 

 

ITEMIZADO OBRA UD CANT TOTAL

Apertura de zanja de 1,20 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Interurbana) m 127080

Apertura de zanja de 1,00 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Urbana) m 16000

Desmonte de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo m 0

sondeo para ubicación de camaras, TT , cajas de empalme, averias, etc m3 142

mandrilado de ductos, x mt de 2 o 3 ductos m 253400

Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto. m 127080

Instalación de cinta de prevención sobre tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto m 127080

Instalación de Hilo metálico para detectar la traza del tritubo/cable de FO m 127080

Instalación de un tritubo de PEAD 125/40mm mediante tunelera dirigida (en vereda de todo tipo) m 0

Instalación de un tritubo PEAD 125/40mm mediante tunelera convencional (en vereda de todo tipo) m 0

Instalación y provisión de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera dirigida (en cruces de todo tipo) m 0

Instalación y provisión de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera convencional (en cruces de todo 

tipo)
m 0

Instalación y Provisión de caño camisa de HºGº de 4" adosado a puente, Incluye grampas, anclajes 

antivandalismo, juntas de dilatación, etc.
m 0

Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en caño camisa m 0

Provisión e Instalación de protección de Hormigón sobre Tritubo en zanja (0,30mx0,30mx1m) m 0

Anclaje de tritubo/caño camisa con dado hormigón en zanja a cielo abierto (50x50x50) en cruces de cauces de 

agua.
Ud 0

Provisión e Instalación de Cámara Premoldeada (1.54x0,65x0,60) bajo vereda de todo tipo Ud 177

Instalación de elementos de señalización (ball marker, hito de señalización) Ud 169

Provisión de hito de señalización premoldeado Ud 287

Reacondicionamiento de hito existente (pintado, colocacion de hilo metalico, etc) Ud 117

Tarea de rutinado de cámaras ud 279

Apertura y cierre de Camara existente ud 162

Instalación de Conjunto Marco y Tapa a nivel de vereda (en solado de Todo tipo) c/u 18

Rotura y Reparacion Calzadas de todo tipo (ancho 0,60m) ml 0

Rotura y Reparacion Veredas de todo tipo (ancho 0,60m) m 0

Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo m 127080

Empalme de FO por fusion ud 4512

Mediciones y pruebas por enlace por UNA fibra ud 2976

Instalacion de caja de empalme, hasta 48 fibras enterradas ó aéreas ud 100

Instalacion de Distribuidor de FO de 19" de Baja Densidad/Capacidad hasta 192 FO ud 18

Instalacion de Bandeja de 12 FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad ud 0

Instalacion de Subrack de FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad ud 0

Instalación de Distribuidores de FO de “Alta Densidad/Capacidad” de hasta 700 fibras ud 0

Instalacion de cabeza de cable de 96 FO hasta 144 FO para DFO de Alta densidad/Capacidad ud 0

TAREAS GENERALES - Reacondicionamiento Transener NOA 1ra etapa Salta UD

RELEVAMIENTOS Y CONFECCIÓN DE INGENIERÍAS DE DETALLE. Incluye entrega de planos en CAD y PDF. gl 1

GESTIÓN DE PERMISOS, Incluye confección de documentación necesaria, Pólizas de caución, Representación 

Técnica, Pago de Honorarios Profesionales, Estudio de Impacto Ambiental, Obtención de Recepción Provisoria, 

Recorrida con inspectores de entes, y todo lo necesario referente a este tema.

gl 1

DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA. Incluye documentación en Papel, en digital (CAD y PDF) y Presentación 

en Entes donde se gestionaron los permisos.
gl 1
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Consideraciones a tener en cuenta: 

NOTA: El Monto Total a considerar para el proceso de evaluación de ofertas será el resultado de la sumatoria de 
los subtotales de todos los Ítems incluidos en la Planilla de Cotización con unidades distintas al Valor cero (0), 
tanto aquellos referidos a tareas de instalación como a provisión de materiales. Asimismo, el contratista deberá 
indicar el valor unitario de aquellas voces indicadas con cantidad cero (0), para el caso de corresponder ser 
aplicadas en etapa de obra. 

 

 

13 Cronograma de Obra, Memoria descriptiva y Plan de Trabajo 

De acuerdo a lo indicado en el Pliego de Contratación de Obras, el oferente deberá presentar un 
Cronograma de Obra, un Plan de Trabajo y una Memoria descriptiva. 

En estos tres documentos, cuya presentación es excluyente, el oferente deberá reflejar en forma clara y 
contundente lo siguiente: 

Frentes de obra con sus equipos y personal, que dispondrá para el proyecto. 

Superposición de Frentes de Obras y equipos de Trabajo. Este punto es fundamental para la evaluación a 
realizar, deberá presentar en forma clara y ordenada, cuántos frentes de obra abrirá en simultáneo en cada 
tramo, su composición en cuanto a maquinaria y personal y su producción diaria. 

Para ello armará tablas con la composición de los equipos de trabajo, y los identificará con un número. Lo 
mismo cada una de las máquinas excavadoras y tuneleras, les asignará un número. En concusión, deberá 
mostrar en forma clara cómo llevará adelante el proyecto y los tiempos de finalización de las obras. 

14 Canal de consultas. 

A partir de la obtención del presente pliego, queda habilitado a partir de la obtención del pliego por parte del 
contratista, del canal de consultas a realizar a través del comprador asignado al concurso, para evacuar 
todas aquellas dudas que pudieran surgir a fin de lograr que pueda realizar un análisis del proyecto de 
forma adecuada. 

15 Especificaciones Técnicas. Metodologías de Instalación. 

A continuación, se encontrarán una serie de gráficos, cortes, vistas, etc. que corresponden a los detalles 
constructivos a considerar, como complemento a lo descripto en la Especificación Técnica N°1, 
Metodologías de instalación de obras Subterráneas REFEFO, que serán de estricto cumplimiento. 

Para este proyecto, las acometidas a las LATs de Transener, se debe realizar según detalle en 
especificaciones técnicas, anexo II: ET nro 7: “ Plano típico de vinculación de FO a torres Transener Cross 
Rope”. 
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